



Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Václav Hlinka		Pavel Sutnar	
Akce :		Karlovy Vary – objekt č.p. 431 – Zámecká věž Oprava horní terasy	
Investor :		Statutární město Karlova Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	
Obsah :		Navrhovaný stav <b>Konstrukční detaily</b>	
		 Projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby <b>HBH atelier s.r.o.</b> Letkovská 5, Pízeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbhing@seznam.cz	
		Místo :	Karlovy Vary
		Stupeň PD :	DPS
		Datum :	03/2015
		Číslo akce :	1507
		Měřítko :	Číslo výkresu : <b>D.c.1.</b>
		1:5, 1:10	


# Systemový detail D1 1:5

(okapová hrana vyšší terasy)




## Systemový detail D2 1:5

(stupeň mezi nižší a vyšší částí terasy)




(okapová hrana nižší terasy)




## Systemový detail D4 1:5

(napojení stávajícího schodiště na nižší terasu)




# Systemový detail D5 1:5

("atika" okolo schodiště u vyšší části schodiště)  
tento detail platí i u stávajících stěn  
(systémový soklík Mramorit)




# Systemový detail D6 1:5

(dveře u nižší části terasy)  
detail platí i pro dveře na vyšší části terasy




### Systemový detail D7 1:5

(nové kotvení sloupků zábradlí)  
celkem 16 ks nového kotvení  
umístění dle stávajícího stavu zábradlí



Pudorys





navrhovaný stav 1:10

225

1000

100.10  
(cca původní kotvení zdbradlí,  
nová úroveň vyšší části terasy)

99.875

123  
(nové úroveň kotvení zdbradlí)

50

Doplňný okopový prvek  
Jacki 40/50/3  
(mezi sloupky)

Úroveň ubourání  
stávající terasy