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1. Uvod
1.1. Zakladni udaje
Nazev akce: Oprava havarijniho stavu opérné zdi na pozemku parc. ¢. 125/1
Misto stavby: Karlovy Vary, Libusina ulice
Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 20 Karlovy Vary
Projektant ¢asti stavby: Ing. Martin Safatik
Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket
tel.: +420 734 546 366
e-mail: safarik@larumo.cz
1.2. Podklady

1.2.1. Objednavka projektovych praci — Oprava havarijniho stavu opérné zdi na pozemku parc. €.
125/1 ulice LibuSina, k.0. Karlovy Vary

1.2.2.  Geodetické zaméteni zdjmového tizemi, Ing. Tomas Vilim 1/2013

1.2.3. Prohlidka zdjmového tizemi a potizeni fotodokumentace 10. 1. 2013

1.2.4. Kopie stavebnich vykresti horni stanice lanové drahy*“HelenHof* ze stavebniho archivu
mésta Karlovy Vary z roku 1906

1.2.5. Kopie stavebnich vykrest dolni stanice lanové drahy*“Drei Schmetterlinge® ze stavebniho
archivu mésta Karlovy Vary z roku 1905

1.2.6. CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

1.2.7.  CSNEN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

1.2.8. CSNEN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Mimoiadna zatizeni

1.2.9. CSNEN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

1.2.10. CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

1.2.11. CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei

1.2.12. CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci: Obecna pravidla

1.2.13. CSN EN 1998 Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni

1.2.14. CSN P EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci

1.2.15. CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

1.2.16. Bazant, Metody zakladani staveb, Akademia 1973

1.2.17. CSN EN 14199 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Mikropiloty

1.2.18. CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové kotvy

1.2.19. CSN 73 3251 Navrhovéni konstrukci z kamene

2. Rozsah dokumentace

Predmétem této Casti dokumentace akce: " Oprava havarijniho stavu opérné zdi na pozemku
parc.c.125/1 " je dokumentace praci pro provadéni nosnych konstrukci v trovni projektu pro
provedeni stavby (projekt). Dokumentace je v rozsahu projektové dokumentace dle vyhlasky
499/2006 Sb, skladba projektové dokumentace je podle ptivodniho znéni nebot’ novela vyhlasky
vysla 14. 3. 2013, kdy byla projektova dokumentace ve velkém stupni rozpracovani.

Vzhledem Kk tomu, Ze projektové prace na navrhu nosnych konstrukci byly zahajeny
po 1. 4. 2010, konstrukce jsou navrzeny dle soustavy norem EC (Eurokody).
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3. Geologické a hydrogeologické poméry

Uvazovana stavba se nachdzi v ochranném pésmu ptirodnich 1é¢ivych zdroji 1azeniského mista
Karlovy Vary IB stupn¢ (v blizkosti hranice s pasmem stupné 1A, tedy zony nejvyssi ochrany proti
ropnym latkam) dle zékona ¢. 164/2001 Sb. a usneseni vlady ¢. 257/1966 Sb., ¢. 214/1971 Sb., ¢.
146/1974 Sb., ¢. 127/1976 Sb. a €. 27/1982 Sb.

Zajmové uzemi je soucasti vnéjsiho dil¢iho svahu vySiny Imperial, jenz je obtékana
genereln¢ z J a SZ vodotec¢i Teplé. Reliéf okolniho terénu je Clenity (Vysina Imperial 450 m n. m.,
Ottova vySina 602 m n. m., VySina pratelstvi 556 m n. m, ulice Na Vyhlidce a Libusina v pfilehlych
mistech cca 419-430 m n. m.).

Zajmové uzemi je na SZ ohrani¢eno mistni komunikaci LibuSiny ulice, na JV zastavbou a
na V mistnimi komunikacemi a ptvodni zastavbou. Uzemi bylo historicky urbanizovano, &ast
objektl blize skole v Libusin¢ ulici byla v nedavné dob& nové vystavéna. Mikroreliéf prostoru ma
charakter svazitého tizemi s n¢kolika nevelkymi, uméle upravenymi plochymi svahovymi stupni.
Stavajici konfigurace terénu a ptilehlého okoli je do velké miry uméla, mikroreliéf je pozménén
antropogenimi zasahy vyvolanymi star§imi zdsahy v prostoru pro potieby zdejsich staveb.

Pro potieby névrhu sanace opérné¢ stény v LibuSin€ ulici nebyl provadén zvlastni
inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum a popis piedpokladané geologické stavby
vychazi z archivnich praci, které ma zpracovatel posudku k dispozici.

Pokryvné ttvary jsou sedimenty antropogenniho ptvodu vétSinou charakteru tmavsich
humoéznich pis€itych hlin, misty s drobnymi ulomky starS§iho stavebniho materidlu. V blizkosti
Libusiny ulice byly zastizeny v nizsich, le¢ proménlivych mocnosti od 0,40 m do 2,50 m.

Ptirozené kvartérni sedimenty jsou v zajmovém prostoru zastoupeny piedevsim sedimenty v
podobé hnédych piscitych hlin, misty charakteru hlin s proménlivou kamenitou 1 jilovitou pfimési.
Misty jsou sedimenty klasifikovany jako jily s jemnym Stérkem. Svahové sedimenty naloZené na
granitovém podlozi dosahuji mocnosti 0,5-1,60 m.

Skalni podloZi je v zdjmovém uzemi tvofeno autometamorfovanym granitem naleZejicim
karlovarskému plutonu. V z4jmovém uzemi jsou piipovrchové partie granitu misty silnéji
hydrotermalné alternovény. V podlozi svahovin lze pfedpokladat hydrotermélné alterovany granit
se zakladni hmotou bohatou na kiemen jilové mineraly.

Reliéf skalniho podlozi ma nepravidelny priibéh od urovné pod terénem 0,4 m az 3,0 m. Je
nutno kalkulavat s tim, Ze skalni podlozi ne zcela sleduje sklon terénu.

4. Pripravné prace

V ramci piipravnych praci pred zahdjenim provadeéni vlastniho objektu budou vytyceny
vSechny sité, v jejichz dosahu budou stavebni prace objekt provadény. Déle v rdmeci piipravnych
praci bude vybudovana ochrana stavajicich stavebnich objektli, vzrostlych stromli a komunikaci,
aby byl zajistén bezpecny pojezd stavebnich mechanizmi a nedoslo k poskozeni vzrostlé zelené a
okoli stavenisté nebo ¢asti pozemku stavbou dotcenych.

4.1. Vytyceni

Vytyceni os mikropilot, kotev a vztazného vyskového bodu zajisti zhotovitel ve spolupraci s
poveéfenym geodetem stavby v piedstihu pfed zah4jenim praci.
Soufadnicovy systém: JTSK.

Pted zahajenim praci je nutné ovéfeni a trvalé vytyceni polohy vSech inZenyrskych siti, do
jejichz ochrannych pasem konstrukce zasahuje.
4.2. InZenyrské sité a ochranna pasma

Pted zahajenim praci musi byt v zdjmovém uzemi staveni$té zjiStény a trvale vytyCeny
vSechny zde vedené inzenyrské sité (vcetné jejich specifikace, hloubky uloZeni, stavu, zptsobu
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ochrany pfed poSkozenim, moznosti odpojeni a zaslepeni a podminek spravct pro povoleni praci v
jejich blizkosti). Soucasné je nutné zdokumentovat aktualni stav vSech na stavenisti ponechanych
nebo v jeho blizkosti vedenych inzenyrskych siti, které by mohly byt stavbou dotceny.

Pokud budou prace zasahovat do ochrannych pasem siti, bude navrzen specialni postup provadéni
a prace budou provedeny ve spolupraci se spravcem piislusného vedeni.

Navrhované konstrukce se pfimo dotykaji ochranného pasma tunelové trouby podzemni
lanové drahy Divadelni namésti — Imperidl, kterd podchéazi pod ulici LibuSina.

Uvazovana stavba se nachdzi v ochranném pasmu piirodnich 1é¢ivych zdroja lazenského
mista Karlovy Vary IB stupné (v blizkosti hranice s pAsmem stupné IA, tedy zony nejvyssi ochrany
proti ropnym latkam)

4.3. Priprava a zarizeni stavenisté
Ptelozky inZenyrskych siti pro uvolnéni stavenisté nejsou predmétem této casti dokumentace akce
ani nejsou zadné prelozky predpokladany.

Rozsah ptipravnych praci je ur€en zejména:
a) oplocenim staveni$té
b) dopravnim opatienim provozu v ulici Libu$ina
¢) vybudovani méfi¢skych bodu
d) vybudovani pojizdnych a manipulacnich ploch pro pojezdy stavebnich mechanizm, jefaba
a skladovani stavebniho materialu
e) ochrana vzrostlé zelené a plochy pod opérnou zdi

4.4. Opatfeni za ticelem kontroly vodovodniho a kanaliza¢niho Fadu

Pied a po ukonc¢eni praci na opraveé opérné stény v LibuSin€ ulici bude provedena kamerova
prohlidka stavu kanaliza¢ni stoky od kiizovatky ulic Libusina-Tylova-Nebozizek smérem k domu
¢.p. 930 (parc. €. 175) v celé délce opravy opérné stény (cca 86 bm stoky). Na zdkladé téchto
kamerovych zkousek dojde k vyhodnoceni stavu kanalizaéniho potrubi pied a po ukonceni
stavebnich praci.

V prostoru u piipojky vodovodu pro objekt C.p. 930 (parc. €. 175) dojde k osazeni
uzaviraciho Soupétka s nasuvnym hrdlem DN 125 PN16 se zemni soupravou na vodovodnim fadu L
125 tak, aby mohlo dojit k uzavieni vodovodniho fadu mezi kiizovatkou ulic Libusina-Tylova-
Nebozizek az k objektu €.p. 930 (parc. €. 175) v pribéhu stavebnich praci. Po ukonceni praci budou
spravcem sit¢ vyhodnoceny piipadné vzniklé netésnosti vlivem provadénych stavebnich praci.

5. Technické reSeni.

Opérna sténa zajist'ujici komunikaci v Libusing ulici od k#izovatky ulic Libusina — Tylova —
Nebozizek v Karlovych Varech se nachazi ¢astecné na pozemcich parc.¢. 125/1, 185, 186 a 187 k.u.
Karlovy Vary. Opérna sténa zajisStuje komunikaci klesajici od kfizovatky na VysSin€ Imperial
smérem k Halkovu vrchu a pficn€ protind strmy svah upadajici na Divadelni namésti k objektim
Central a Olympie na Divadelnim namésti.

Sténa je tvofena sténou z lomového kamene zdéného na hlinénou maltu. Na archivnich
projektovych podkladech zroku 1906 je opérna sténa jiz zakreslena, ale jeji staii bude veétsi.
Plvodné zajistovala ulici, kde byl maly provoz vice ¢i méné pé&si, konské povozy a pred prvni
svétovou valkou pocinajici automobilovy provoz. S postupnou vétSi intenzitou automobilového
provozu narustajiciho po druhé svétové valce a s vysokym nartstem dopravniho zatizeni po roce
1989 kdy vzrostla intenzita vystavby v Moravské ulici, pfekonanim technické zivotnosti opérné
stétny 1 pravdépodobné zméné geotechnickych vlastnosti zasypu za opérou sténou doslo
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k ¢astecnému poklesu nivelety chodniku a komunikace oproti koruné stény misty az o 30 cm
(zvlasté pak v horni 2 délky opérné stény). Vlivem vyplavovani hlinéné malty v kamenném zdivu
doslo na c¢asti stény k uvolnéni zdiva a k jejimu vypadnuti a v n€kterych partiich zhrouceni ¢asti
zdiva také hrozi. Pravdépodobné kolem 80 let minulé¢ho stoleti byla koruna kamenné opérné stény
opatfena Zelezobetonovou monolitickou zakrytovou deskou tloustky 100 mm s ocelovym
dvoutyCovym zabradlim, tato deska je znacné porusena trhlinami v pracovnich sparach a i pohyby
operné stény. Na malé casti opérné stény se nachdzi zbytek sparovani spar pomoci cementové
malty. Ve stén¢ se nenachazeji standardni odvodiiovaci prvky, které bézné v opérnych sténach
byvaji. Vyska zdi kolisa v rozmezi od vysky cca 0,6 m do vysky cca 3,0 m.

Vzhledem K technickému stavu opérné stény, k zaznamenanym jejim posunim a
nasledné zmény casti nivelety komunikace a chodniku, umisténym inZenyrskym sitim
Vv komunikaci je nutné oznacit stav opérné stény za havarijni.

Hrozi mozné zficeni opérné stény a jeji sesuti smerem po pomérné velmi strmém svahu a
pad casti konstrukci do objektl umisténych pod svahem na Divadelnim namésti. Dale je ztratou
stability pfimo ohrozen chodnik a ¢ast komunikace, kterou opérna sténa zajiStuje a s tim i spojené
nebezpeci ohrozeni chodcii a vozidel po komunikacich se pohybujicich. Je nutné uzavieni jednoho
jizdniho pruhu vozovky a chodniku na strané pfiléhajici k opérné sténé pro zamezeni pohybu osob a
vozidel s ohledem na akutni nebezpeci zficeni opérné stény.

Navrzené stavebni upravy jsou takové, které vedou ke stabilizaci stavajici opérné stény,
minimalizuji zasahy do stavajici konstrukce, ktera ma porusenou stabilitu a nevyhovujici pevnost
kamenného zdiva. Dale pak soucasti navrhu stavebnich uprav je oprava chodniku podél opérné
stény, soucasti opravy chodniku je i vyskova Uprava stavajicich kamennych obrubnikli a ¢astecné
zvednuti nivelety komunikace tak, aby byl eliminovan propad komunikace a zvednuti obrubnika.

5.1 Statické zajiSténi stény

Technicky stav opérné stény neumoznuje stabilizaci konstrukce pomoci mikropilot vrtanych
ptes konstrukcei stény do podlozi, stav zdiva je takovy, Ze by vlivem vrtnych praci doslo k rozvaleni
opérné stény. Celkoveé rozebrani stény a jeji nove vystavéni spolu s novymi konstrukcemi by vedlo
K nutnosti uzavfeni celé komunikace a zemni prace spojené s opravou by vyvolaly nutnost nového
vybudovani ¢asti kanaliza¢niho fadu a slozité provizorni pieloZzeni dalSich siti, které by mohly byt
takovym to zdsahem postiZeny.

Oprava je koncipovana tak, Ze je navrzeno stabilizovani opérné stény pomoci soustavy
mikropilot, zemnich pfedepnutych kotev, souvisejicich Zelezobetonovych konstrukci a dalSich
navazujicich praci.

Po demontézi stavajiciho ocelového zébradli a pfedani na ¢aste¢nou repasi budou vyvrtany a
osazeny mikropiloty podél paty stavajici opérné stény. Mikropiloty budou vrtany rotacné
ptiklepovou technologii a budou minimalné vetknuty do skalniho masivu minimalné 3 m, celkova
délka mikropiloty je navrzena 4 m, praimér vrtu bude 168 mm. Jestlize bude zastizeno skalni
podlozi, nebude provadéna tlakova reinjektdz mikropiloty a bude postacovat jen beztlakové nebo
nizkotlaké zaliti vrtu mikropiloty s osazenou vyztuzi. V ptipad¢€, ze bude skalni podlozi dosazeno
vV men$i mife, neZ je predepsano, nebo budou zastizeny jen svahoviny, bude provedena tlakova
reinjektaz kofenové Casti mikropiloty v minimalni délce 3 m pomoci instalovanych injektaznich
trubicek. Pokud nedojde k roztrzeni zalivky pii trhacich tlacich 6 MPa bude reinjektdz ukoncena,
pfi protrzeni zalivky se predpoklada trvaly injektazni tlak 2,5-3,5 MPa, spotieba injektazni smési do
10 I/m. VyztuZeni mikropiloty bude provedeno ocelovym valcovanym profilem HEB 100,
vyztuzeni timto profilem je zvoleno z diivodu zvySené ohybové unosnosti mikropiloty. Protikorozni
ochrana ocelové vyztuze bude provedena pomoci cementové zalivky. Podrobny zpiisob provadéni si
zvoli zhotovitel mikropilot podle svych technologickych zvyklosti a piedpisti. Zhotoveni mikropilot
se fidi dle CSN EN 14199 Provadéni specialnich geotechnickych praci - mikropiloty. Kotveni
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vyztuze mikropiloty a zelezobetonové konstrukce je pomoci navafené vyztuze, tato je dodavkou
betonatskych praci.

Po provedeni cCastecné stabilizace paty kamenné opérné stény mize byt pfistoupeno
k bouracim pracim. Postupné bude odstranéna zelezobetonova zakrytova deska v koruné stény
pomoci ru¢niho sbijeciho kladiva, v zadném ptipadé nebude pouzito strojni bourdni pomoci rypadla
nebo obdobného stroje. SoucCasné s odstranénim stavajici zelezobetonové konstrukce muze byt
prubézné odstranovan ziviény kryt chodniku. Pfipadné mohou byt Vv pfedstihu vyjmuty kamenné
obrubniky, které budou ocistény a nasledné zpétné pouzity.

Za soucasného snizovani terénu za sténou V prostoru chodniku bude rozebirdna koruna
kamenného zdiva az na uroven pro vytvoieni kotvené¢ho Zzelezobetonového tramce. Vytézené
kameny budou ocistény a budou zpétné pouzity na dozdivky vypadlého zdiva stavajic stény,
piipadné na piedsténu z kamenného zdiva. Dozdéni vypadaného kamenného zdiva bude provedeno
na cementovou maltu M5.

Kotveny Zelezobetonovy prah spolu s patnim tramem budou provedeny z monolitického
zelezobetonu C30/37 XAl, XF4, XC4. Konstrukce budou vyztuzeny vazanou vyztuzi B5S00B
S krytim hlavni nosné vyztuze 50 mm, distancni téliska budou pouzivany z vlaknobetonu, v Zadném
pfipadé nebudou pouzivana plastova. Ty C¢asti Zelezobetonovych konstrukei, které budou
zhotovovany na terén, budou provedeny na podkladni beton, aby bylo spolehlivé zaruc¢eno kryti
vyztuze. Provazujici vyztuzné prvky mezi hlavami mikropilot a zelezobetonovymi konstrukcemi
budou realizovany pomoci piivatrené vyztuze pomoci nosnych svarli. Konstrukce je rozdélena na tii
dilata¢ni useky, které slouzi pro snizeni teplotniho namahani a zaroven vytvareji jednotlivé zabéry
pro budovani nosnych konstrukci. V ¢astech kde na stavajici kamenné sténé probiha samostatné
zéakrytova deska, je tato ukotvena pomoci do vrtii vsazované vyztuze. U presahu zakrytové desky
nové hlavy stény bude na spodnim lici vytvofen okapovy nos vytvofeny pomoci trojihelnikové
bednici lat¢ 20x20 mm. Veskeré hrany Zelezobetonovych konstrukci budou srazené¢ pomoci lati
15x15 mm, aby nevznikaly ostré hrany na Zelezobetonovych prvcich. V kotveném tramci budou
vybednéna sedla pro kotvy, navrh predpoklada, ze pod kotevni podlozkou bude vzZdy umistén
roznaSeci plech P10-200/200 do kterého se bude opirat kotva i napinaci zatizeni. Plech je moZno
ukladat na sucho, neni nutné jej podlévat zalivkovou hmotou. Pfed zapocetim betonarskych praci
musi dodavatel specidlniho zakladani zkontrolovat, zda prostorové navrhované rozméry sedla
V Zelezobetonovém tramci vyhovuji jeho napinacimu zatizeni. Viditelné plochy Zelezobetonovych
konstrukei musi byt zhotoveny tak, aby se v povrchu nenachazely lukry a na povrch bylo mozno
spolehlivé aplikovat natér na betony v predepsané tlouStce a kvalité. Minimalni Zivotnost natéru na
zelezobetonové konstrukce je poZzadovéana 15 let.

Ze zelezobetonovych tramcl bude vytaZzena provazujici vyztuz do stiikanych betoni
tloustky 150 mm z betonu C20/25 a vyztuzenych sitémi 6/100 x 6/100 pifi obou povrsich, ocel
vyztuznych siti BSOOA a kryti vyztuze 30 mm, pifesah siti min 300 mm. Vyztuzné sité¢ budou
montazné kotveny pomoci kratkych kotvicek do kamenného zdiva stavajici stény. Nerezové kotvy
pro kotveni kamenné ptedstény je mozno v piedstihu zabudovat do stiikaného betonu a neni nutné
je dodatecné dovrtavat a zalepovat.

Z prostorového leSeni o predpokladané nosnosti do 15 kNm™ (nosnost leseni stanovi
dodavatel specidlniho zakladani na zaklad€é pouzité vrtné soupravy) budou zhotoveny rotacné
piiklepovou technologii trvalé zemni kotvy. Vzhledem k tomu, Ze je pravdépodobné ¢ast nasypu za
opérnou sténou zvodnéld, bude nutno vrty castecné doCasné propazovat. Kotvy jsou navrzeny jako
trvalé v délkach od 9 do 12 m. Kofenova ¢ast vSech kotev je navrzena v délce 4 m a predpokladm
ukotveni kotev ve skalnim masivu. Sklon kotev od vodorovné roviny je navrzen 35 a 40 °.
S ohledem na to, ze bude probihat zhotoveni kotev v blizkosti kanaliza¢niho fadu, je nutné
dohodnout se spravcem siti specialni postup provadeéni téchto kotev. Jedna se zejména o sledovani
mozného pruniku injektazich suspenzi do kanalizace, spotfeby a tlaky injektazich smési a pred
zapoCetim vrtani i prostorové vytyceni siti se stanovenim sméru a hloubky ulozeni potrubi. Pokud
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nedojde k roztrzeni zalivky pfi reinjektazi kofenové ¢asti pfi trhacich tlacich 6 MPa bude reinjektaz
ukoncena, pii protrzeni zalivky se predpoklada trvaly injektazni tlak 2,5-3,5 MPa, spotieba
injektdzni smési do 8 1/m. Kotvy budou vyztuzeny ty¢ovou sklolaminatovou vyztuzi ROCKBOLT
K60-32 a budou piedepnuty na hodnoty piedepsané v tabulce kotev, matice pro ukotveni tahel
kotev musi byt ocelové. Napinani a zkouseni kotev viz CSN EN 1537 Provadéni specialnich
geotechnickych praci - injektované horninové kotvy. V rdmci napindni kotev bude potvrzena
projektovana hodnota odporu kotvy ovéfovacimi a kontrolnimi zkouskami dle CSN EN 1537
Provadéni specidlnich geotechnickych praci - injektované horninové kotvy. Pfed napinanim kotev
musi byt proveden hutnény zasyp Zelezobetonového trdmce, stiikané betony a patni trdmec na
mikropilotach.

V patni ¢asti opérné stény budou provedeny dovrchni odvodiovaci vrty praiméru 80 mm
délky 2,5 m s vystrojenim perforovanou PVC vypaznici, perforace bude provedena piicnymi
Stérbinami, jejichz rozsah a velikost bude uréena na zékladé charakteru vyvrtku. Tyto vrty budou
slouzit pro odvedeni zasdknuté vody z rubu opérné konstrukce. Vypaznice bude vyvedena pted lich
zelezobetonového prahu tak, aby piipadna protékajici voda neskapavala na konstrukci, Ccili
minimélné¢ 50 mm pted lic Zelezobetonu a trubka bude opattena pifi spodnim okraji zafezem pro
odkapnuti vody.

Béhem vrtani vrtd pro kotvy a mikropiloty je nutno sledovat shodu predpokladanych a
zastizenych geologickych a hydrogeologickych poméri. VsSechny odchylky musi byt
zdokumentovany a posouzeny v ramci autorského dozoru projektanta a hydrogeologického dozoru
stavby, pro upfesnéni zastizenych geologickych a hydrogeologickych pomérit a jejich vlivu na
navrzeny systém trvalého kotveni opérné stény, sousedni objekty, odvodnéni atd.

5.2 Kamenna piedsténa

Kamenna pfedsténa bude provedena z masivniho kamene (granit) jako konstrukce vnéjsi
pln¢ vystavend klimatickym podminkam. Malta pro pojeni kamenného zdiva predstény bude M5 se
snizenym mnozstvim vyluhovatelnych slozek. Sparovani bude provedeno vhodnou trvanlivou
sparovaci hmotou ,,pfes kdmen®, tzn. Sparovaci hmota je pifetaZzena pies kameny zdiva (tradi¢ni
sparovani v Karlovych Varech). Je nutno upozornit, Ze tento zplsob sparovani sniZuje Zivotnost
spar a zvySuje naklady na udrzbu konstrukce. Kamenna piedsténa bude kotvena pomoci nerezovych
kotev vetknutych do stikaného betonu provedeného na kamenné sténé.

5.3 Ocelové zabradli

Plvodni ocelové dvoutyCové zabradli bude po demontaZzi z ¢asti repasovano (cca 50%) a
z ¢asti doplnéno novymi prvky. Stavajici prvky budou zbaveny starych natérii tryskanim a
poskozené casti se nahradi a doplni. Plivodni zabradli mélo zabetonované sloupky do zakrytové
zelezobetonoveé desky. Noveé bude zabradli kotveno pomoci lepenych kotev do ptedvrtanych kanalt
a patniho plechu, na hlavy kotevnich Sroubli budou pouzity plastové kryty matic. Natérovy systém
musi odpovidat stupni korozni agresivity C3 a zivotnost natéru min. 15 let.

5.4 Chodnik a uprava nivelety komunikace

Smérové vedeni chodniku musi odpovidat ptivodnim rozmérim a vedeni chodniku a nebude
nikterak ménéno. Vyskové uspotradani chodniku bude provedeno tak, Ze niveleta chodniku bude cca
120 mm pod horni hranou zékrytové desky opérné stény. V napojenich na stavajici ¢asti chodnikti
musi byt zachovana niveleta téchto chodnikll. Pficny spad chodniku bude proveden tak, ze bude
V pfi¢ném sklonu 0,5 % od opérné stény.
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Nova skladba konstrukce chodniku bude v nasledujici skladbé:

e Beton asfaltovy stfednézrnny ACO 11 50 mm
e Obalované kamenivo stiednézrnné ACP16+ 50 mm
e Stérkodrt’ (paivodni nebo doplnit) SD 150 mm

e Zemni plan upravend a zhutnéna na min Egep, = 30 MPa
Spolu s apravou chodniku je nutné vyskove upravit a obnovit znovu ulozeni kamennych obrubnikt
do loze zbetonu C20/25 XF4 sbocni opérou. V mistech, kde je za obrubnikem zelen, bude
obetonovani obrubniki o 0,1 m Sirsi.

Protoze dojde k vyzvednuti obrubnikd spolu s niveletou, je nutné ¢asteéné provizorné
upravit 1 vy§kové uspotfadani komunikace tak, aby obrubniky nebyly vyse jak 0,1 m nad niveletou
komunikace. Uprava nivelety komunikace bude provedena pomoci betonu asfaltového
sttednézrnného (ACOI11) do tloustek 40 mm, tam kde budou vétsi tloustky vrstev, bude pro
vyrovnani pozit jako vyrovndvaci beton asfaltovy velmi hruby (ACL22). Pro propojeni novych a
stavajicich asfaltovych vrstev bude pouzita penetrace. V souvislosti s upravou nivelety komunikace
bude provedena i vyskova uprava uli¢ni vpusti v komunikaci. Uprava komunikace je pouze do¢asna
na dobu max. dvou let, v tomto obdobi se predpoklada celkova rekonstrukce krytu vozovky v ulici
LibuSina. Z hlediska provadéni stavebnich uprav opérné stény by bylo vhodné&jsi provést
rekonstrukci vozovky spolu s opérnou sténou a chodnikem.

5.5 Navrzené materialy nosnych konstrukci
Kotvy

Kotvy trvalé, tahlo kotev sklolaminat Rockbolt K60-32 + ocelova matice
Zalivka kotev z cementu CEM 1I/B-S 32,5 R. Slozeni: ¢/v = 2,2:1.
Objemova hmotnost: 1 870 kg/m?®.

Mikropiloty

Mikropiloty trvalé, vyztuz mikropilot HEB 100, ocel S235JRG2
Zalivka kotev z cementu CEM 11/B-S 32,5 R. Slozeni: ¢/v=2,2:1.
Objemova hmotnost: 1 870 kg/m?®.

Stiikané betony

Beton C20/25-XC4, XF1
Vyztuz sttikanych betont sit¢ ocel BSOOA 6/100+6/100

Zelezobetonové konstrukce

Beton CSN EN 206-1 zmé&na Z3

C 30/37 XA1, XF4, XC4

Ocel B500B, kryti hlavni nosné vyztuze 50 mm
Podkladni betony beton C16/20 X0

5.6 Dovolené mezni odchylky

Kotvy
a) vrty pro kotvy:
- sm¢rova a vyskova odchylka v misté zavrtani: + 30 mm,
- smérova odchylka: 2° od sméru vrtu dle PD,
- délka vrtu: +0,15m,
Ptresné vrtani je nutné zejména v Castech kde dochazi k pfiblizeni ke kanalizaci umisténé v
komunikaci
b) délka kotev - odchylka vyrobni délky: + 100 mm,
c) zaliti kotev
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- objemova hmotnost zalivkové smési: +2 %,

d) - vyskova poloha: +20 mm.
- pudorysna poloha viz. PD
Mikropiloty
a) vrty
- odchylka osy vrtu v irovni povrchu pracovni roviny: +50 mm,
- smérova odchylka vrtu od svislé: 2%, tj. 0,02 m/m hloubky vrtu,
- délka vrtu: + 0,10 m,
b) osazeni vyztuznych tyci
- pudorysna odchylka v urovni povrchu pracovni roviny: -20 mm (smérem ke sténg),

+50 mm (smérem od stény),
- dana ptesnosti vrtu, délkou a vili vyztuznych ty¢i ve vrtu,

- smérova odchylka od svislé: 1,5 % hloubky, déna piesnosti vrtu a vili vyztuznych ty¢i ve
vrtu,

- vyskové odchylka: + 20 mm,
c) délka vyztuznych tyci

- odchylka vyrobni délky: = 100 mm.
Tolerance Zelezobetonovych konstrukei dle CSN EN 13670-1, kontrolni tfida Zelezobetonovych
konstrukei 2
Tolerance ocelovych konstrukci dle CSN EN 1090, téida provedeni EXC 1.

Stiikané betony

Rovinnost ploch na 2 m lati = 10 mm

6. Kontrola praci

Pied zahajenim praci specidlniho zakladani je nutno za ptfitomnosti zastupci zadavatele,
dodavatele a spravci siti zkontrolovat vyty¢eni a trvalé zajisténi pozadované polohy vytyCovacich
bodi, vztaznych a pomocnych os novostavby, vySkového zameéteni stavenisté a trvalé vytyceni
vSech inZenyrskych siti vedenych zajmovym uzemim staveniSté (véetné specifikace jejich stavu,
hloubky ulozeni, zplsobu ochrany pied poskozenim a moZnosti vypnuti béhem praci v jejich
blizkosti) a ur€it plochy vymezené pro zafizeni stavenisté a pojezd stavebnich mechanizmil.

Pfi hloubeni vrtd pro kotvy a mikropiloty i pfi vykopu je nutno kontrolovat shodu
predpokladanych a =zastizenych geologickych a hydrogeologickych pomért. Pfi odchylce
zastizenych geologickych pomérti od projektem predpokladanych musi byt neprodlené informovan
statik. Béhem vrtani vrtt pro kotvy a mikropiloty, béhem zaliti kotev a mikropilot je nutno sledovat
spotiebu vrtného vyplachu (resp. zalivkové smési), pfedevsim u vrt v blizkosti inzenyrskych siti.

Pro vrtani vrti pro kotvy v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy
dozor jejich spravca.

Kontrola kvality pouzitych hmot je piedepsana pfisluSnymi piedpisy, normami a
technologickymi pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a piedpisy). Zvlastni poZzadavky zadavatele
nebyly pfeddny. Kontrolni zkousku betonu je tfeba provést vzdy, kdyZz vzhled betonové smési
vyvola pochybnosti o kvalité.

Pti vSech pracich, které jsou pfedmétem této ¢asti dokumentace je nutno dodrzet technologické
postupy dle ptislusnych norem, piedpisti a zdvaznych technologickych pravidel dodavatele.

Po skonceni praci bude provedena kontrola potrubi kanaliza¢ni stoky kamerovou prohlidkou
a dojde k porovnani vychozi prohlidky a druhé po skonceni praci zda nedoslo béhem provadéni
k poskozeni kanaliza¢niho potrubi.

Dale bude provétena piipadné vznikla netésnost na potrubi, kterd vznikla béhem provadéni
stavhy.
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7. Bezpecénost prace

Pti vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
diisledné dodrzovat:
e ustanoveni o bezpeCnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist
e nafizeni vlady o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich ¢.591/2006 Sb
e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo prechodnych stavenistich
e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
e vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby
e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pti
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a natizeni vlady ¢. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistroji a naradi
e stavebni zdkon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svarovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.
e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
e §108 zakona ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace
e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prosttedkt
CSN 65 0201 - Hoilavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svafeni kovi,
CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpe&nostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,
CSN ISO 12480-1 - Jetaby - bezpené pouzivani,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
bezpecnostni predpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovacu, Cisticek vyplachu a stabilnich skladovacich zatizeni
sypkych hmot.

Vsichni zucastnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni prostfedky
podle smérnice dodavatele vypracované na zaklad€ natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pied zahdjenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfisluSnymi bezpecnostnimi
predpisy.

Staveni§té musi byt souvisle ohranicené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vS§em nepovolanym osobam.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a nebezpecny
dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného biemene.

Pted zahdjenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pii odevzdani pracoviste.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti, vrtani pilot apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a ptimy dozor jejich spravci.
Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, piistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi
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fixovanymi Zebftiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a ptedpisi BOZ.
8. Zaver

Dokumentace byla zpracovana dle pfislusnych platnych piedpisi pro projektovou
dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb. Vsechny pfipadné zmeény podkladi nebo ptedpoklada
projektové dokumentace je nutno neprodlené projednat s projektantem. V piipadé zmény zadani

(podkladi) si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén a pripadné doplnéni nebo
upravu projektové dokumentace.

Pfi vrtani vrtd pro geotechnické konstrukce je nutné sledovat shodu predpokladanych a
zastizenych geologickych a hydrogeologickych podminek.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpravé nenahrazuji zavazny
technologicky ptedpis praci zpracovany pred zahdjenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech biezen 2013 Ing. Martin Safaiik
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