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A. PRUVODNI ZPRAVA
zakladni identifika¢ni udaje
nazev stavby: Karlovy Vary - Tasovice
Hasicska zbrojnice
Rekonstrukce pojezdovych komunikaci a odvodnéni

Dopravné stavebni feseni
okres Karlovy Vary

investor: Mésto Karlovy Vary, zastoupené
MM Karlovy Vary
Moskevska 21
360 20 Karlovy Vary  IC: 00 254 657
telefonni spojeni ustr. - 363118111

(pan MasSanka)

hlavni projektant: Ing. Martin Kohout - IMK projekt Ostrov; )
Klinovecka 998; 363 01 Ostrov IC: 11612860
telefonni spojeni — 3563821435

dilci projektanti: ing. Vladislav Skocek IC: 1139 2100

Klinovecka 998; 363 01 Ostrov

charakter stavby: rekonstrukce pojezdovych ploch, véetné odvodnéni
stuperi dokumentace: ke stavebnimu povoleni
vy$Si dodavatel: vzejde z vybérového fizeni

majetkopravni vztahy

Rekonstrukce pojezdovych c¢asti zpevnénych ploch probéhne na v majetku Mésta Karlovy Vary
(viz. snimek a vypis z KN), katastralni uzemi — Karlovy Vary:

p.p.C. 64/3 (trvaly travni porost) ve viastnictvi Mésta Karlovy Vary

Sousedni pozemky jsou vesmés v soukromém viastnictvi, stavebni prace se jich ale pfimo
nedotykaji.

Prazkumy a vychozi podklady
e zaméreni daného prostoru (M 1 : 250)
o zakladni katastralni udaje
e informace o pribéhu inZzenyrskych siti

Seznam pouzitych norem:
CSN 736100  Nézvoslovi silniénich komunikaci
CSN 736101  Projektovéni silnic a dalnic
CSN 736102  Projektovéni kfizovatek na silnicich
CSN 736110  Projektovéni mistnich komunikaci
CSN 733050 Zemni prace
CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy
CSN 30 0026 Rozméry vozidel
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CSN 01 8020 Dopravni znaéky na pozemnich komunikacich

CSN 01 6005  Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 12899 1 Stélé svislé dopravni znadeni. Cést 1: Stalé dopravni znacky,
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znadeni - poZadavky na dopravni znadeni

Platné zakony a jejich provadéci vyhlasky, zejména:

zakon ¢. 13/1997 Sb. 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu,

Vyhlaska ¢.104/1997Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢.398/2009Sb. 0 obecné technickych poZzadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

zakon ¢. 361/2000 Sb. 0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisd,

vyhlaska ¢. 30/2001Sb. kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

zakon ¢. 56/2001Sb. 0 podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, a o

zméné zakona

vyhlaska ¢. 341/2002Sb. o schvalovani technické zpisobilosti a technickych podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Technické privodce:
TP 65 Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich,
TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
TP 85 Zpomalovaci prahy,
TP 103 Navrhovani obytnych zon
TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 117 Zasady pro informacni orientacni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

splnéni poZadavki dotéenych organu
Veskeré pfipominky organu statni spravy byly zapracovany do dokumentace.

souvisejici a podmiriujici stavby
Stavba neméa podmiriujici investice.

souvisejici a podmirnujici omezeni
Stavba bude probihat ve stisnénych podminkach a za provozu (nelze vyradit vSechny garaze a

po relativné dlouhou dobu je nemoci vyuZivat), pro dodavatele toto znamena pouze zvySenou
pozornost pro provadéné stavebni prace v rozsahu dle dohody s objednavatelem.
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pozadované standardy
- veSkera déleni obrubnik( bude provedeno fezanim kotou¢em. Spary mezi obrubniky budou
max. 5 mm. Na spoje obrubnikt nebude pouZito dobetonavky a na oblouky menSich polomérd bude
pouZito typovych prefabrikatu,
- spara v misté napojovani na Stavajici komunikace s povrchem z obalovanych smési bude
zalita ZiviCnou zalivkou

Ihaty vystavby

Ihdta vystavby: maximalné 6 tydnu

zahdjeni stavby: neni uréeno (optimalni doba je jaro, léto 2012)
dokonceni stavby: nejpozdéji podzim v roce 2013

kontrolni prohlidky: ~ podminkou vystavby, v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. ,0
uzemnim planovani a stavebnim fadu®, stavebni zakon, jsou i kontrolni prohlidky tak, jak toto upravuje
§ 132 a 136. Zejména je nutno, aby investor, pfipadné stavebni dozor, pozval zastupce stavebniho
Uradu.

Stavebni ufad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uvedené v podminkach
stavebniho povoleni a dle planu kontrolnich prohlidek stavby, pfipadné pfed vydanim kolaudacniho
Souhlasu a v pfipadech, kdy méa byt nafizeno neodkladné odstranéni stavby, nutné zabezpecovaci
prace, nezbytné Upravy nebo vyklizeni stavby; muze provést kontrolni prohlidku téZ u nafizenych
udrZovacich praci, u odstrariované stavby a v jinych pfipadech, kdy je to pro plnéni tukolt stavebniho
fadu potfebné.

V naSem pfipadé je nutno, aby byl vyzvan stavebni ufad ke kontrolni prohlidce zejména pfi
pfebirani plané vozovek a dale pak i jednotlivych podkladnich vrstev, pfipadné dalSich nosnych
konstrukci silnicniho télesa.

U inZenyrskych siti pak v okamZiku pfed zasypem kabelii nebo trubnich rozvodu.

statistické udaje
Stavba nema nové hodnoty z hlediska statistiky — jedna se o vyménu stavajicich zpevnénych
ploch za nové.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

Z pohledu urbanistického se dany prostor nijak nemeni, stavebni upravy jsou spiSe charakteru
Stavebné technického.

Rovnéz po strance architektonické nejsou na feseny prostor (dopravni plochy) kladeny Zadné
specialni poZadavky.

Z hlediska stavebné-technickeho feSeni projektova dokumentace vychazi ze stavajiciho stavu
s cilem obnovit stavajici plochy za nové. Soucasné dojde k tpravé odvodnéni.

Jiné stavebni Cinnosti nejsou pfedpokladany.

Pozarni bezpe¢nost

Stavba svym charakterem nevyZaduje feSit specialni protipoZarni zabezpeceni. Prakticky je
mozno zjednodusené fici, Ze dojde pouze k ,pouhé“ vyméné stavajicich zpevnénych ploch za nové.

Pristupy k objektam nejsou dotceny.

Rovnéz hydranty nejsou stavbou nijak dotceny.

Stavba bude probihat za ¢astecné dopravni uzavéry.

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat zakladni pfedpisy a pravidla dané platnou
legislativou.

Zejména prasnost a hlu¢nost je nutno omezit na minimum a zbyte¢né neobtéZovat okoli.

Z hlediska Zivotniho prostfedi je nutno, aby si investor smluvné zajistil s vy$§im dodavatelem
Stavby ,nakladani s odpady vzniklymi v prabéhu realizace stavby“. Znamena to, Ze veSkeré odpady
budou organizované odvezeny na skladku nebo do recyklacniho centra, coZ bude prokazatelné
dokladovano a doloZeno nejpozdéji ke kolaudaci.

Bezpeénost pri uZivani

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat veSkeré pfislusné bezpecnostni normy a predpisy
(zejména celkové zajisténi stavby a pfekopd, bude-li to nutné k zajisténi pfistupnosti, pak je tfeba pfes
pfekopy realizovat lavky pro pési).

V nasledném provozu je pouze nutno dodrzovat zakladni platnou legislativu, zejména platnéa
pravidla silnicniho provozu a zasady slusné jizdy a chize.

Ochrana proti hluku
Stroje a pracovni postupy uZivané pfi vystavbé musi splfiovat podminky, za nichZz byly
schvaleny do provozu a uzivani.

Stavebni prace je nutno rozvrhnout tak, aby hlu¢ne cinnosti casové nezasahovaly do rannich
nebo naopak vecernich hodin.
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Reseni pfistupu pro ZTP
Stavba splriuje platnou legislativu z pohledu feSeni bezbariérovych pfistupd.

Ochrana obyvatelstva pied vlivy vnéjsiho prostredi
V bézném uZivani nema stavba, sama o sobé, negativni vlivy na vnéjsi prostredi.

Nakladani s odpady

S nové vzniklymi odpady bude nakladano podle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,
v platném znéni a podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady. Pivodce
odpadu zajisti pfednostni vyuZiti odpadu pfed jeho uloZenim na skladku.
V pfipadé, Ze vykopova zemina nebude pivodcem vyuZita a bude pouZita v jiné lokalité napr.
k terénnim Upravém, poZaduje dodrzovani ustanoveni § 12 a § 14 vyhl. MZP 294/1995 Sb., o
podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu. Upozorriuje, Ze
v prabéhu celé stavby musi byt na poZadani spravnimu organu doloZeno (§ 79 odst. 1 pism. e)
zakona), zda bylo se vzniklymi odpady naloZeno v souladu § 16 odst. 1 pism. c¢) zakona, tj. pfedani
oprdvnéné osobé podle § 12 odst. 3 zakona (napf. faktury, vazni listky, evidencni listy pfepravy
nebezpecnych odpadii po tzemi CR, atd.)

Odpad kategorie O bude deponovan na skladce inertniho materialu, kterou urci Mésto
Karlovy Vary. Viykopek kategorie N bude predavan opravnénym osobam. Ukladani odpadu musi byt
provadéno na skladkach odpovidajici kategorie. VyuZit Ize napf. fizenou skladku — Cinov.

Skladovani materialu je zakdzano na vefejnych komunikacich mimo projednané prostory.

Zatfidéni odpadu podle ,Vyhlasky Ministerstva ZP ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
pledpist jako soucasti ,Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech®, kterou se vyhla$uje "Katalog odpadu”.
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C. VYKRESOVA A PRILOHOVA CAST

o SirSi vztahy A0
e koordinacni situace Ao1
o KM se zakresem stavby A02
e dopravni opatfeni DO
InZenyrské stavby (objekty)
Stavba neni rozdélena na stavebni objekty:
D. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Detailni POV a pfipadné zménéné dopravni opatfeni budou zpracovany konkrétnim
dodavatelem, s nimZ je mozno formou technické pomoci spolupracovat.

Zakladni vychozi podminky jsou tyto:

po dobu vystavby je nutno umoznit prichod a prijezd danym prostorem, byt v néjaké
omezené formé

ze staveni$té je nutno bezodkladné odvaZet vybourané hmoty a nadbyte¢nou zeminu, ktera
nebude stavbou vyuZita

dovaZena zemina a Stavebni hmoty budou ihned zabudovany nebo, z divodd
harmonogramu vystavby, deponovany na pozemcich v majetku investora a na mistech
smluvné k tomu urcenych

zafizeni staveni$té, skladky, pfipadné sbérna recyklacni mista budou upfesnény s
konkrétnim vybranym dodavatelem

stavba bude po dobu vystavby vymezena a zabezpeCena dle platnych pfedpist, nafizeni a
prislusnych bezpecénostnich norem a predpisy (zejména celkové zajisténi stavby a pfekopl
(pazeni).

stavba nevyZaduje Zadné narocné dopravni opatfeni, byt bude probihat pouze pfi ¢astecné
dopravni uzavére.

E. DOKLADOVA CAST

Viz. samostatna slozka
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