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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

základní identifikační údaje 

název stavby: Karlovy Vary - Tašovice 

 Hasičská zbrojnice 

 Rekonstrukce pojezdových komunikací a odvodnění 

 Dopravně stavební řešení 

 okres Karlovy Vary 

investor: Město Karlovy Vary, zastoupené 

MM Karlovy Vary 

Moskevská 21 

360 20 Karlovy Vary IČ: 00 254 657 

 telefonní spojení ústř. - 353118111  

 (pan Mašanka) 

hlavní projektant: Ing. Martin Kohout - IMK projekt Ostrov;  

 Klínovecká 998; 363 01 Ostrov IČ: 11612860 

 telefonní spojení – 353821435 

dílčí projektanti: ing. Vladislav Skoček IČ: 1139 2100 

 Klínovecká 998; 363 01 Ostrov  

 

charakter stavby: rekonstrukce pojezdových ploch, včetně odvodnění 

stupeň dokumentace: ke stavebnímu povolení 

vyšší dodavatel: vzejde z výběrového řízení 
 

majetkoprávní vztahy 

Rekonstrukce pojezdových částí zpevněných ploch proběhne na v majetku Města Karlovy Vary 

(viz. snímek a výpis z KN), katastrální území – Karlovy Vary: 

p.p.č. 64/3 (trvalý travní porost) ve vlastnictví Města Karlovy Vary 

Sousední pozemky jsou vesměs v soukromém vlastnictví, stavební práce se jich ale přímo 

nedotýkají. 

Průzkumy a výchozí podklady 

 zaměření daného prostoru (M 1 : 250) 

 základní katastrální údaje 

 informace o průběhu inženýrských sítí 

Seznam použitých norem: 

ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silnicích 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 

ČSN 30 0026 Rozměry vozidel 
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ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 

ČSN 01 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 12899  1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky, 

ČSN EN 1436   Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení 

 

Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, zejména: 

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška č.104/1997Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č.398/2009Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

zákon č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 30/2001Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o 

změně zákona  

vyhláška č. 341/2002Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Technické průvodce: 

TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 

TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 

TP 85  Zpomalovací prahy, 

TP 103  Navrhování obytných zón 

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 117  Zásady pro informační orientační značeni na pozemních komunikacích 

TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značeni na pozemních komunikacích 

 

splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré připomínky orgánů státní správy byly zapracovány do dokumentace. 

související a podmiňující stavby 

Stavba nemá podmiňující investice. 

související a podmiňující omezení 

stavba bude probíhat ve stísněných podmínkách a za provozu (nelze vyřadit všechny garáže a 

po relativně dlouhou dobu je nemoci využívat), pro dodavatele toto znamená pouze zvýšenou 

pozornost pro prováděné stavební práce v rozsahu dle dohody s objednavatelem. 
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požadované standardy 

- veškerá dělení obrubníků bude provedeno řezáním kotoučem. Spáry mezi obrubníky budou 

max. 5 mm. Na spoje obrubníků nebude použito dobetonávky a na oblouky menších poloměrů bude 

použito typových prefabrikátů,  

- spára v místě napojování na stávající komunikace s povrchem z obalovaných směsí bude 

zalita živičnou zálivkou  

 

lhůty výstavby 

lhůta výstavby: maximálně 6 týdnů 

zahájení stavby: není určeno (optimální doba je jaro, léto 2012) 

dokončení stavby: nejpozději podzim v roce 2013 

 

kontrolní prohlídky: podmínkou výstavby, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. „O 

územním plánování a stavebním řádu“, stavební zákon, jsou i kontrolní prohlídky tak, jak toto upravuje 

§ 132 a 136. Zejména je nutno, aby investor, případně stavební dozor, pozval zástupce stavebního 

úřadu.  

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách 

stavebního povolení a dle plánu kontrolních prohlídek stavby, případně před vydáním kolaudačního 

souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací 

práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených 

udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního 

řádu potřebné. 

V našem případě je nutno, aby byl vyzván stavební úřad ke kontrolní prohlídce zejména při 

přebírání pláně vozovek a dále pak i jednotlivých podkladních vrstev, případně dalších nosných 

konstrukcí silničního tělesa. 

U inženýrských sítí pak v okamžiku před zásypem kabelů nebo trubních rozvodů. 

 

statistické údaje 

stavba nemá nové hodnoty z hlediska statistiky – jedná se o výměnu stávajících zpevněných 

ploch za nové. 

___________________________________ 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

Z pohledu urbanistického se daný prostor nijak nemění, stavební úpravy jsou spíše charakteru 

stavebně technického. 

Rovněž po stránce architektonické nejsou na řešený prostor (dopravní plochy) kladeny žádné 

speciální požadavky.  

Z hlediska stavebně-technického řešení projektová dokumentace vychází ze stávajícího stavu 

s cílem obnovit stávající plochy za nové. Současně dojde k úpravě odvodnění. 

Jiné stavební činnosti nejsou předpokládány. 

 

Požární bezpečnost 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešit speciální protipožární zabezpečení. Prakticky je 

možno zjednodušeně říci, že dojde pouze k „pouhé“ výměně stávajících zpevněných ploch za nové. 

Přístupy k objektům nejsou dotčeny. 

Rovněž hydranty nejsou stavbou nijak dotčeny.  

Stavba bude probíhat za částečné dopravní uzávěry.   

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat základní předpisy a pravidla daná platnou 

legislativou. 

Zejména prašnost a hlučnost je nutno omezit na minimum a zbytečně neobtěžovat okolí. 

Z hlediska životního prostředí je nutno, aby si investor smluvně zajistil s vyšším dodavatelem 

stavby „nakládání s odpady vzniklými v průběhu realizace stavby“. Znamená to, že veškeré odpady 

budou organizovaně odvezeny na skládku nebo do recyklačního centra, což bude prokazatelně 

dokladováno a doloženo nejpozději ke kolaudaci. 

 

Bezpečnost při užívání 

Po dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní normy a předpisy 

(zejména celkové zajištění stavby a překopů, bude-li to nutné k zajištění přístupnosti, pak je třeba přes 

překopy realizovat lávky pro pěší). 

V následném provozu je pouze nutno dodržovat základní platnou legislativu, zejména platná 

pravidla silničního provozu a zásady slušné jízdy a chůze. 

 

Ochrana proti hluku 

Stroje a pracovní postupy užívané při výstavbě musí splňovat podmínky, za nichž byly 

schváleny do provozu a užívání. 

Stavební práce je nutno rozvrhnout tak, aby hlučné činnosti časově nezasahovaly do ranních 

nebo naopak večerních hodin. 
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Řešení přístupu pro ZTP 

Stavba splňuje platnou legislativu z pohledu řešení bezbariérových přístupů. 

Ochrana obyvatelstva před vlivy vnějšího prostředí 

V běžném užívání nemá stavba, sama o sobě, negativní vlivy na vnější prostředí. 

Nakládání s odpady 

S nově vzniklými odpady bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 

v platném znění a podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Původce 

odpadu zajistí přednostní využití odpadu před jeho uložením na skládku. 

V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita v jiné lokalitě např. 

k terénním úpravám, požaduje dodržování ustanovení § 12 a § 14 vyhl. MŽP 294/1995 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Upozorňuje, že 

v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst. 1  písm. e) 

zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu § 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání 

oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy 

nebezpečných odpadů po území ČR, atd.) 

Odpad kategorie O bude deponován na skládce inertního materiálu, kterou určí Město 

Karlovy Vary. Výkopek kategorie N bude předáván oprávněným osobám. Ukládání odpadu musí být 

prováděno na skládkách odpovídající kategorie. Využít lze např. řízenou skládku – Činov. 

Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích mimo projednané prostory.  

Zatřídění odpadu podle „Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“, kterou se vyhlašuje ”Katalog odpadů”. 

__________________________________ 
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C. VÝKRESOVÁ A PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 širší vztahy  A0 

 koordinační situace A01 

 KM se zákresem stavby A02 

 dopravní opatření DO 

Inženýrské stavby (objekty) 

Stavba není rozdělena na stavební objekty: 

D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Detailní POV a případně změněné dopravní opatření budou zpracovány konkrétním 

dodavatelem, s nímž je možno formou technické pomoci spolupracovat.  

Základní výchozí podmínky jsou tyto: 

 po dobu výstavby je nutno umožnit průchod a průjezd daným prostorem, byť v nějaké 

omezené formě 

 ze staveniště je nutno bezodkladně odvážet vybourané hmoty a nadbytečnou zeminu, která 

nebude stavbou využita  

 dovážená zemina a stavební hmoty budou ihned zabudovány nebo, z důvodů 

harmonogramu výstavby, deponovány na pozemcích v majetku investora a na místech 

smluvně k tomu určených 

 zařízení staveniště, skládky, případně sběrná recyklační místa budou upřesněny s 

konkrétním vybraným dodavatelem 

 stavba bude po dobu výstavby vymezena a zabezpečena dle platných předpisů, nařízení a 

příslušných bezpečnostních norem a předpisy (zejména celkové zajištění stavby a překopů 

(pažení). 

 stavba nevyžaduje žádné náročné dopravní opatření, byť bude probíhat pouze při částečné 

dopravní uzávěře.  

E. DOKLADOVÁ ČÁST 
Viz. samostatná složka 

__________________________________________ 

________________________ 


