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a) Ucel objektu

Pfedmétem FeSeni této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy venkovnich obalovych konstrukci
dalSi ¢asti stavajiciho objektu Lidového domu. Jedna se o objekt ve stabilizované zastavbé ve Staré Roli
v Karlovych Varech, Skolni ulici. Objekt je z 20-tych let minulého stoleni. V' 80-tych letech minulého stoleti
cely objekt prosel posledni rozsahlou rekonstrukci. Cast objektu ( spoleéensky sal, hygienické zazemi salu
a dalSi navazujici prostory) byla jiz v souasnosti nové rekonstruovana. V této projektové dokumentaci jsou
feSeny stavebni Upravy dalSi navazujici Casti a to severozapadniho kfidla objektu. Jedna se o stavebni
Upravy zabezpecdujici zminéné kfidlo objektu proti dal§imu Skodlivému plsobeni zemni vihkosti na
konstrukce pod urovni terénu a proti pusobeni srazkovych vod vnikajicich do sou¢asnych konstrukci
objektu plochou stfechou nad 1.np a terasou na urovni 1.np. V sou€asné dobé je technicky, technologicky
a provozni stav zde feSené Casti objektu zcela nevyhovujici. V této dokumentaci jsou tedy feSeny stavebni
upravy obalovych konstrukci objektu na urovnich 1.pp, 1.np a rekonstrukce ploché stfechy nad 1.np ( na
urovni 2.np). Pokud by soucasny stav téchto konstrukci nebyl urychlené feSen, vedlo by to ¢asem
k moznym destrukcim stavajicich stavebnich konstrukci (zejména stropu pod terasou a stfechou) a tim
padem k daleko nakladné&jsi rekonstrukci v budoucnosti. Jiz v sou¢asnosti dochazi k pronikani srazkovych
vod ze stfechy nad 1.np pfes dvé stropni konstrukce az do 1.pp, kde se voda hromadi na podlaze a
dochazi tim padem k promaceni zdiva jak na urovni 1.np tak hlavné na urovni 1.pp. Izolaéni vrstvy podlahy
terasy jsou rovnéz nefunkéni a dochazi k zatékani do stropni konstrukce pod terasou, na které je patrna jiz
pokrocilejsi koroze nosné konstrukce tohoto stropu kterou tvofi ocelové nosniky.

b) Zasady architektonického, funkéniho dispoziéniho a vytvarného
reseni

Navrh stavebnich Uprav vychazi z danych podminek stavenisté, stavajiciho stavu objektu, jeho
puvodniho dispozi¢niho feSeni a jeho orientace vici svétovym stranam a pfilehlym funkénim plocham. Dale
navrh vychazi z pozadavku investora, platnych zakon(, vyhlasek a dalSich souvisejicich predpisu.

Jedna se v podstaté pouze o stavebni Upravy venkovnich obalovych konstrukci objektu, kterymi se
nebude ménit celkovy objem objektu ( nebudou provadény zadné pfistavby, nastavby apod.) a dale se
nebude ménit ani celkovy venkovni vzhled objektu.

V ramci navrhovanych uprav se z hlediska architektonického a vytvarného feSeni provede pouze vyména
oken a dvefi ve fasadé za nové vyplné o stejnych rozmérech, vyspraveni poSkozenych omitek na
vyznacenych mistech a nékteré dalSi drobné stavebni Upravy. Rekonstruovana plocha stfecha nad 1.np je
feSena vCetné nové povrchoveé Upravy atiky a navazujici venkovni masky pfesahujici pfes fasadu. Stavajici
oplechovani téchto konstrukci bude vyménéno za nové ve stejném provedeni z hlediska celkového
vzhledu. Faséada objektu jako celek bude komplexné feSena v ramci samostatné akce v nékteré z dalSich
etap rekonstrukce objektu.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

a) kapacity, plochy , obestavény prostor

Neméni se proti sou€asnému stavu. Tato dokumentace feSi pouze stavebni Upravy venkovnich obalovych
konstrukci vyznaCené Casti severozapadniho kfidla objektu.

K objektu nebudou provadény v ramci navrhovanych praci zadné pfistavby, nastavby apod.

b) orientace, oslunéni

Orientace objektu ke svétovym stranam je dana, jedna se o stavajici objekt. Navrhovanymi stavebnimi
upravami nedojde z hlediska oslunéni k Zadné zméné jak v objektu samotném tak i vzhledem k okolni
zastavbé.

c) osvétleni

Stavajici, neni pfedmétem feSeni této dokumentace.



d) Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé
na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

d1. Zemni prace:

Zemni prace budou provadény v souvislosti s rekonstrukci hydroizolace suterénni stény v navrzené
trase (viz. vykresova dokumentace). Provede se odkopani pfiléhajiciho terénu v navrzeném rozsahu az
pod uroveri podlahy 1.pp ( cca na kétu -3,750). Sitka vykopu bude min. 1500 mm pokud ve vykrese neni
uvedeno jinak. Stavajici izolacni pfizdivka ( bude-li pfitomna) se v pIném rozsahu odstrani a sténa se o isti.
Pfed zahajenim praci a v pribéhu vykopovych praci bude nutna soucinnost statika, zejména pfi provadéni
vykopl v blizkosti stavajicich opérnych stén.

V urovni konstrukci spodni stavby neni pfedpokladana uroven hladiny spodni vody.

Pfed vlastnim zahajenim zemnich praci se provede pfesné vyty&eni tras vSech inzenyrskych siti v
dotéeném Useku a jeho bezprostfedni blizkosti. O druhu siti, jejich uloZzeni a vyskytujicich se ochrannych
pasmech (viz zak. €. 222/1994 Sb.) musi byt pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, informovani.
Stény vlastniho vykopu musi byt zajiStény proti sesuti pazenim. Technické pozadavky na provedeni pazeni
musi byt obsazeny v dodavatelské dokumentaci. Do nezajisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat.
Pred vstupem pracovnikd do vykopu musi byt ze stén odstranény uvolnéné kusy a pfipadné zavady na
konstrukci pazeni. Minimalni Sifka Cistého pracovniho prostoru po provedeni pazeni v jamé bude 1200
mm. Vykop v celé svoji trase musi byt zajistén zabranou proti vstupu nepovolanych osob a jejich padu do
vykopu umisténou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu. Provedeni zabrany bude odpovidat
platnym pfedpisiim BOZP. Okraje vykopu nesmi byt do vzdalenosti min. 50 cm od hrany vykopu nijak
zatézovany (dopravou ani vykopanou zeminou).

VytéZena zemina bude deponovana na stavenisti na pfedem domluveném a vyhrazeném misté ve
figurach, které nebudou vySkové pfesahovat 1,50 m a bude pouzita ke zpétnym zasypum. Prebyte¢na
zemina bude vyvezena na fizenou skladku.

Hlavni vykopové prace se provedou strojové. Ru¢né nebo pomoci drobné mechanizace se provede
dokopani, docisténi a dorovnani dna vykopu. Ruéné se budou provadét rovnéz vykopové prace
v ochranném pasmu inZenyrskych siti a to dle podminek stanovenych jednotlivymi spravci.

Vykopové prace musi byt provedeny tak, aby vykopy nepfezimovaly a bylo zabranéno rozbfedani stén a
dna vykopu. V pfipadé, Zze se po provedeni vykopovych praci bude ve vykopu trvale vyskytovat spodni
voda (nepfedpoklada se), je nutné pfizvat na stavbu projektanta (statika) pfip. odpovédného geologa, ktefi
navrhnou dal3i nutna opatfeni dle konkrétnich podminek zjisténych na stavbé.

Po provedeni vykopl, pozaduje projektant prizvat na stavenisté ke kontrole stavu suterénni stény.

d2. Bourani:

V ramci navrhovanych stavebnich uprav budou provadény nasledujici bouraci prace.

Provede se demontaz veskerych rozvod( VZT na Urovni 1.pp, 1.np a na ploché stfeSe nad 1.np, véetné
kompletni demontaze stavajici technologie plvodni strojovny VZT. V feSené Casti objektu se na Urovni
1.pp a 1.np vybouraji veskeré soucasné vyplné otvorl (okna, dvere, vétraci zaluzie a mrizky) ve
venkovnich obvodovych sténach véetné ram( ¢&i zarubni ( vnitfni vyplné otvord zlstavaji ve stavajicim
stavu).

Stavajici vnitfni omitka stropu pod terasou bude v pIném rozsahu osekana a spodni pasnice ocelovych
stropnich nosniku se odisti ( otryskaji). VSechna osténi novych otvort po vybourani musi byt zpevnéna
cementovou omitkou na rabicové pletivo kotvené do zdiva. Dale budou osekany v plném rozsahu stavajici
vnitini omitky ( misty v€. stavajicich keramickych obklad(l) obvodové stény v 1.pp ve vyznacené trase na
vykrese bouracich praci 1.pp. Spary zdiva budou proskrabnuty do hl. 20 mm a zdivo se odisti.

Veskeré stavajici omitky (100%) ze stén oznacenych fasad nad nové rekonstruovanou plochou stfechou
na urovni 2.np budou osekany az na zdivo a provedeny nové. Odstranény budou rovnéz vSechny parapetni
plechy oken a nik ve sténach v dotéenych fasadach a nahradi se novymi

Ve vyznaCeném rozsahu bude do pfi¢ky v 1.np provedeno vybourani nového otvoru pro pfistup do
mistnosti 112.

Z plochy terasy bude odstranéna v plném rozsahu stavajici keramicka dlazba vetné podkladniho
betonu a pfipadnych dalSich vrstev az na stavajici zb. stropni desku. Z plochy rampy se odstrani stavajici
povrch z keramickych dlazdic aZ na pevny podklad ( o silu potfebnou pro realizaci novych vrstev).



Do stropni konstrukce nad 1.np se ve vyznagenych mistech vybouraji nové otvory pro osazeni
svétlovod( (6 ks). Stavajici stfesni vrstvy stfechy nad 1.np se vybouraji v plném rozsahu véetné drevéné
nosné konstrukce horniho plasté dvouplastové strechy.

Dale budou provadény buraci prace a demontaze v podobé napf. odstranéni stavajicich vétracich
mfiZzek a Zaluzii ve zdivu, odstranéni mfiZi na oknech v 1.pp, otlu¢eni omitek na vyznacenych &astech
fasad (fasada 2.np nad plochou stfechou), demontaze stavajicich klempifskych vyrobkl (pfedni maska
ploché stfechy, parapetni plechy ) apod. V pIném rozsahu se vyboura stavajici venkovni schodisté na
rampu a po provedeni vykopovych praci se ze suterénni sté€ny odstrani stavajici izolaéni pfizdivka ( bude-li
pfitomna) vCetné stavajicich hydroizolaci a sténa se odisti.

Podrobné jsou vSechny bouraci prace feSeny ve vykresové Casti této PD na vykresech bouracich praci.

Pred zahdjenim bouracich praci budou odpojeny vSechny sité v dotcené casti objektu.Staticky
budou zajistény vS§echny konstrukce - otvory budou bourany az po osazeni nového nosného
prekladu. Pfed bouranim otvora ve stropech, musi byt okolni konstrukce stropu staticky zajisSténa
ocelovymi, resp. direvénymi vyménami. Bourany material bude bezprostfedné vyvazen mimo objekt
a nebude se hromadit v objektu na stavajicich stropech pfip. jinych konstrukcich.

V pribéhu provadéni bouracich praci bude nutna soucinnost statika, zejména pfi provadéni
bouracich praci ve stropnich konstrukcich.

Provadécim predpisem pro bezpecné provadéni stavebnich praci je nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Toto nafizeni
vlady predstavuje provadéci predpis k zakonu ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci). Dal§im provadécim pfedpisem, ktery je nutno
dodrzovat na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, je nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.

d3. Zaklady:

Zadné nové zakladové konstrukce nebudou v ramci navrhovanych stavebnich uprav provadény s
vyjimkou nového zakladu pod ocelové schodisté na rampu. Zaklad schodisté bude vybetonovan v rozméru
uvedeném ve vykresové Casti PD z prostého betonu tf. C16/20 do nezamrzné hloubky.

d4. Svislé konstrukce:

Stavajici svislé konstrukce objektu jsou vyzdéné s nejvétsi pravdépodobnosti z pinych palenych cihel.
Tloustky stavajiciho zdiva jsou rdzné (viz. vykresova dokumentace) ustupujici po jednotlivych podlazich.
Stavajici pFicky jsou pravdépodobné rovnéz cihelné.

Kromé vyznagenych dozdivek stavajicich obvodovych konstrukci se Zadné nové svislé konstrukce
nenavrhuji. Nové dozdivky stavajicich konstrukci ve vSech feSenych podlazich se provedou z plnych cihel
palenych na maltu vapenocementovou nebo cementovou ve vyznaceném rozsahu a v tloustkach dle
jednotlivych vykres(.

Stavajici zdivo na urovni 1.pp je misty vihké s lokalné viditelnymi vykvéty soli. V dobé
zpracovani této dokumentace se neda jednoznac¢né urcit pri¢ina vlihnuti zdiva v jednotlivych
castech reseného kiidla objektu, nebot’ do objektu zatéka jak plochou stfechou (voda protéka pres
obé podlazi a hromadi se na podlaze 1.pp, kde se vihkost dostava do stén), tak miize byt vihkost
lokalné zplisobena také zcela chybéjici nebo nefunkéni hydroizolaci a vzlinajici zemni vihkosti do
zdiva. Vlhkost severozapadni stitové stény v 1.pp mize byt zplisobena rovnéz zatékanim vody do
konstrukce terasy z divodu nefunkéniho hydroizolaéniho souvrstvi terasy.

Na stavajicich omitkach a na zdivu jsou jasné viditelné hranice (mapy) plsobeni vihkosti s lokalnimi
vykvéty soli. Z tohoto divodu je jako jedno ze tfi navrhovanych opatfeni rekonstrukce obalovych konstrukci
objektu proti plsobeni srazkovych vod a vzlinajici vihkosti navrzena také rekonstrukce hydroizolace
suterénni stény (viz. odstavec hydroizolace) v navrzené trase po obvodé feSené Casti kfidla objektu.

d5. Vodorovné konstrukce:
V8echny stropni konstrukce v feSené ¢asti objektu zlistanou stavajici.



Po odstranéni stavajici stfechy nad 1.np a ocisténi stropu se provede dobetonovani prostupl stropni
konstrukci v mistech po pavodnim potrubi VZT. Nasledné se na tuto stropni konstrukci provedou nové
navrzené vrstvy skladby stfechy.

Stavajici stropni konstrukci na které se nachazi venkovni terasa bude nutné v ramci provadéni
stavebnich uprav podrobné posoudit statikem po provedeni potfebnych sond a obnazZeni statikem uréenych
¢asti stropnich nosnikd. Navrhované zesileni ocelovym privlakem umisténym pod stropem je pouze navrh
pro pfipad plsobenim koroze staticky vyznamného oslabeni stavajicich nosnikl. Stavajici ocelové
konstrukce stropu (nosniky) je nutné otryskat (spodni pfiruby) a na zakladé zjisténi koroznich ubytkl
rozhodnout, zda je zesileni nutné provadét &i nikoliv.

Po statickém zajisténi stropu a oc€isténi stropni desky budou na konstrukci realizovany nové vrstvy terasy
dle navrzené skladby (viz. odstavec podlahové konstrukce).

PFi navrhu novych aprav vodorovnych konstrukci projektant vychazel ze skute€nosti, které bylo mozné
zjistit prohlidkou na stavbé v dobé zpracovani této dokumentace. Pokud se pfi realizaci po odkryti vSech
stavajicich konstrukci zjisti odchylky od pfedpokladaného stavu, bude muset byt navrh upraven pfimérené
k noveé zjisténym skuteCnostem.

Vzorové skladby jednotlivych konstrukci jsou uvedeny ve vykresové €asti PD. Detaily
jednotlivych konstrukci budou vypracovany v dalSim stupni PD.

d6. Upravy povrchi:
V ramci navrhovanych stavebnich uprav nebudou provadény zadné nové vnitini povrchové upravy stén
a stropu ( nové omitky ¢i obklady).
Vyjimku tvofi pouze nasledujici upravy:
- Spalety otvord ménénych oken a dvefi ve venkovnich obvodovych sténach v 1.pp a v 1.np se po
vymeéneé vyplni zednicky zacisti
- nové dozdivky stavajicich otvoru se opatfi novou omitkou ( jadro + Stuk )
- okraje bouranych otvor( do stropu nad 1.np pro svétlovody se zednicky zacisti
- zabetonované otvory ve stropu nad 1.np ( po stavajicim potrubi VZT ) se opatfi novou omitkou
(jadro + Stuk )

Povrchova uprava vnéjsich obvodovych stén objektu bude provedena pouze v nezbytné nutném
rozsahu.

Fasada objektu jako celek bude komplexné feSena v ramci samostatné akce v nékteré z dalSich etap
rekonstrukce objektu. Kompletn& nové je navrZzeno provedeni omitek fasady nad rekonstruovanou plochou
stfechou v pasu mezi novou stfechou nad 1.np a fimsou stavajici stfechy o patro vys z dlivodu
minimalizace provadéni pozdéjSich stavebnich uprav nad hotovou novou stfechou.

Na urovni 1.np jsou ve vykresové ¢asti vyznaceny plochy fasad které budou v popsaném rozsahu
vyspraveny a opatfeny novym fasadnim natérem. Jedna se v podstaté o obvodové stény kolem terasy, ze
kterych bude odstranén stavajici soklik.

Podrobnosti k jednotlivym Gpravam povrchi jsou uvedeny na prislusnych puidorysech véetné
jednotlivych doporuéenych skladeb.

d7. Podlahové konstrukce:

Veskeré vnitfni podlahové konstrukce zlstavaji ve stavajicim stavu. Nové se provede pouze podlaha
venkovni rampy a podlaha terasy dle niZze uvedenych skladeb. Venkovni schodi$té na terasu se oseka
(stavajici ker. dlazba) odisti a rozmérové upravi ( vysky stupnd ). Na Upravu stupnl se pouzije
mrazuvzdorna cementova stérka - ARDEX A46, ktera bude zaroven tvofit do¢asnou povrchovou Upravu
stupnid. ObloZeni stuprid bude feSeno v dalSi etapé stavebnich Uprav objektu.

PODLAHA - RAMPA

- MRAZUVZDORNA DLAZBA (sparovani SCHONOX SU) - 10 mm
- LEPICI TMEL FLEXIBILNi SCHONOX TT DUR - 5 mm

- 2x HYDROIZOLACNI STERKA SCHONOX 1K-DS

- SPADOVY POTER 2% SCHONOX PL 10 - 35 mm

- PENETRACE PODKLADU SCHONOX KH (fedéni 1:3)

Poznamka:
Stavajici podlahu rampy o potfebnou tl. nové skladby osekat, po osekani



o istit, pfipadné vétsi nerovnosti vyspravit cementovou hmotou nastavenou
kfemicitym piskem. Po obvodé nove podlahy rampy provest sokl z ker. dlazdic v. 80 mm.
Zakonceni podlahy rampy fesit pomoci systémovych Al. list SCHLUTER.

PODLAHA - TERASA
- BETONOVA DLAZBA 400x400 mm TL. 40 mm ULOZENA NA
PLAST. PODLOZKACH - cca 55 mm
- ASFALTOVY PAS ELASTEK 40 KOMBI - 4,4 mm
- ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL - 4 mm
- ASFALTOVY PENETRACNI NATER DEKPRIMER
- VYROVNAVACI A SPADOVA VRSTVA Z LEHCENEHO BETONU ( min. tl. 40 mm)
- STAVAJICI ZELEZOBETONOVA STROPNi KONSTRUKCE

Poznamka:

Podrobnosti k navrzené skladbé terasy jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NAVRH A
TEPELNETECHNICKE POSOUZENI SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCI RESTAURACE
LIDOVEHO DOMU ZE SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.3 Terasa - obnova hydroizolagni
funkce ) Tento dokument je sou€asti této technické zpravy jako pfiloha.

Dalsi detaily a podrobnosti skladeb budou fesSeny v provadéci dokumentaci. Jednotlivé
barevnosti, konkrétni druhy dlazeb atd. budou upifesnény rovnéz v nasledujicim stupni PD pfipadné
na stavbé v ramci kontrolniho dne. Upozoriiujeme na skute¢nost, Ze povrchy podlah (dlazby) musi
mit odpovidajici vlastnosti dle zplisobu vyuziti jednotlivych ploch (otéruvzdornost, obrusnost,
tvrdost, odolnost proti zménam teploty, odolnost proti chemikaliim, odolnost proti tvorbé skvrn,
barevna stalost, hygienicka nezavadnost, mrazuvzdornost atd.).

Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrcht podlah uréuje CSN 74 4507.

d8. Preklady:
Jako novych prekladd nad novymi otvory nebo upravovanymi otvory ve zdivu bude uZito ocelovych
valcovanych nosnikd raznych dimenzi a délek. Podrobny vypis vSech prekladl viz. jednotlivé padorysy.

d9. Vénce:

Zadné nové ztuzujici vénce zdiva se nenavrhuji.

d10. Schodisté a vytahy:
V plném rozsahu bude zbourano stavajici venkovni schodisté na rampu a nahrazeno novym lehkym
ocelovym schodistém se stupni z pororosta dle vykresu ve vykresové ¢asti.

Venkovni schodisté na terasu se oseka (stavajici ker. dlazba), ocisti a rozmérové upravi ( vySky
stupnd ). Na Upravu stupnll se pouzije mrazuvzdorna cementova stérka - ARDEX A46, ktera bude zaroven
tvofit doGasnou povrchovou Upravu stuprill. OblozZeni stupnt bude feSeno v dalsi etapé stavebnich Gprav
objektu.

d11. Stiresni konstrukce:

Provede se kompletni demontaz vSech stavajicich stfeSnich vrstev stavajici ploché stfechy nad 1.np po
celé plose (121 m2) v€etné dfevéné konstrukce horniho plasté dvouplastové stfechy a stavajici tepelné
izolace (zGstane pouze stropni deska, ktera se ocisti)

Nova stfecha je FeSena jako plocha jednoplastova nevétrana stfecha o sklonu 3%. Nosnou konstrukci
stfechy bude tvofit stavajici tvrdy strop ktery se vyrovna vrstvou lehéeného betonu. Stfecha bude
odvodnéna pomoci mezistfeSniho Zlabu svedeného do stejného svodu jako stfecha stavajici.

Zlab bude provedeny atypicky a bude mit mirné& lichob&znikovy prafez. Sitka Zlabu bude 1000 mm.
Minimalni spad zlabu bude 1%. Vnitini prostor Zlabu bude opatfen stejné jako plocha stfecha krytinou z
hydroizolac¢ni folie z mékéeného PVC- DEKPLAN 76.

VZOROVA SKLADBA STRECHY:

( REKONSTRUKCE STRECHY NAD 1.NP)

-HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC DEKPLAN 76 - 1,5 mm

- NETKANA TEXTILIE PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/m2- FILTEK 300 - 3,1 mm

- SPADOVE KLINY Z PENOVEHO, SAMOZHASIVEHO A STABILIZOVANEHO
POLYSTYRENU EPS 100S STABIL - min. 180 mm



- BODOVE NATAVENY ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 40 mm

- ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE DEKPRIMER

- VYROVNAVACI VRSTVA Z LEHCENEHO BETONU - min. 40 mm

- STAVAUJICi ZELEZOBETONOVA STROPNi KONSTRUKCE Z PZD PANELU ULOZENYCH DO
OCELOVYCH VALCOVANYCH PROFILU A S NADBETONAVKOU

POZNAMKA:

Podrobnosti k navrzené skladbé jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NAVRH A TEPELNETECHNICKE
POSOUZENiI SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCiI RESTAURACE LIDOVEHO DOMU ZE
SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.2 plocha stfecha )

Tento dokument je soucasti této PD jako pfiloha technické zpravy.

Detaily stfrechy budou feSeny v dal$im stupni PD — projektu pro provedeni stavby.

d12. Krytina:

Viz. pfedchozi odstavec — stfeSni konstrukce.

d13. Izolace tepelné:

Stiesni konstrukce (nova stfecha) bude zateplena pénovym polystyrénem EPS 100S STABIL — o min.
tloustce 180 mm (spadové kliny) — skladba viz. odstavec vySe. Pozor! V pozarné nebezpec¢ném
prostoru bude tepelna izolace stiechy z polystyrénu nahrazena izolaci z mineralni vaty.

Obvodové zdivo 1.pp pod terénem bude v ramci provadéni rekonstrukce hydroizolace suterénni stény
zatepleno deskami extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS tl. 60 mm. V misté soklu pouzit
soklové desky STYRODUR 2800 C o stejné tl. jako na sténach pod terénem. Tato tepelna izolace bude
stejné jako nova hydroizolace vyvedena min. 300 mm nad okolni upraveny terén , kde se zakoné&i okapnici
z pozinkovaného plechu. Takto vyvedena tepelna izolace bude pfipravena k budoucimu navazani na
zatepleni fasady objektu.

Vzorové skladby jednotlivych konstrukci jsou uvedeny ve vykresové Casti. DalSi detaily budou feSeny
v nasledujicim stupni PD — projektu pro realizaci stavby..

d14. Hydroizolace:

Jako opatfeni proti vihnuti zdiva, bude v navrzené trase po obvodé feSené Casti kfidla objektu provedena
rekonstrukce hydroizolace suterénni stény. Podrobnosti k navrzené skladbé jsou uvedeny v dokumentu
nazvaném NAVRH A TEPELNETECHNICKE POSOUZENi SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCI
RESTAURACE LIDOVEHO DOMU ZE SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.1 suterénni sténa )
Tento dokument je soucasti této PD jako pfiloha technické zpravy. Ve stejném dokumentu jsou fedeny také
podrobnosti tykajici se obnovy hydroizolaéni vrstvy a dalSich funk&nich vrstev terasy.

NAVRZENA SKLADBA REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE SUTERENNiI STENY POD TERENEM:

- STAVAJICI CIHELNA OBVODOVA STENA

- STAVAJICI OMITKA (OCISTIT A PROVEST VYSPRAVENI POSKOZENYCH MIiST)
- PENETRACE DEKPRIMER

- HYDROIZOLACNI PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 4 mm

- HYDROIZOLACNI PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 4 mm

- STYRODUR 3035 CS - 60 mm

- NOPOVANA FOLIE DEKDREN N8 - 8 mm

- NETKANA TEXTILIE FILTEK 500 - 4,5 mm

Po celém obvodé objektu bude hydroizolace vyvedena min. do vysky 300 mm nad okolni upraveny terén.
NAVRZENA SKLADBA REKONSTRUKCE TERASY:

- BETONOVA DLAZBA 400x400 mm TL. 40 mm ULOZENA NA
PLAST. PODLOZKACH - cca 55 mm
- ASFALTOVY PAS ELASTEK 40 KOMBI - 4,4 mm
- ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL - 4 mm
- ASFALTOVY PENETRACNI NATER DEKPRIMER
- VYROVNAVACI A SPADOVA VRSTVA Z LEHCENEHO BETONU ( min. tl. 40 mm)
- STAVAUJICI ZELEZOBETONOVA STROPNi KONSTRUKCE



Jako hydroizolace v nové navrzené skladbé povrchu rampy je navrzena 2x HYDROIZOLACNI STERKA
SCHONOX 1K-DS. Cela skladba viz. odstavec d7) - podlahové konstrukce.
Hrany, kouty apod. budou zakon&eny typovymi ukoncovacimi profily systému Schillter.

POZADAVEK NA PROVEDENiI DRENAZE V TRASE REKONSTRUKCE IZOLACE SUTERENNI
STENY BUDE UPRESNEN V RAMCI STAVBY PO ODKRYTi VYKOPOVE JAMY. PODROBNOSTI
BUDOU RESENY V PROVADECi DOKUMENTACI.

d15. Zvukové izolace:
V ramci navrhovanych stavebnich uprav se neprovadi Zadné zvukové izolace.

d16. Zamecnické konstrukce:

Jedna se napf. o kovovou konstrukci schodisté na rampu v€etné zabradli, nové mfize oken a nové
vétraci mfizky a zaluzie. Dale se jedna o svétlovody instalované v ploché stfeSe a anglické dvorky pfed
okny 1.pp. Jednotlivé vyrobky jsou podrobné specifikovany bud na vlastnich vykresech (schodisté) nebo na
vykresech pldorysu.

Podrobny vypis zamecnickych vyrobk( bude vypracovan v dalSim stupni PD — projektu pro realizaci
stavby.

d17. Kominy:
V feSené Casti objektu se nenachazi zadna stavajici kominova télesa ani se zadna nova nenavrhuiji.

d18. VypIné otvoru a truhlarské konstrukce:
Jedna se pouze o venkovni okna a dvefe. VSechna venkovni okna a venkovni dvefe jsou podrobné
specifikovany na vykresech jednotlivych ptudorysii.

d19. Klempirské konstrukce:
Jedna se o klempifské prvky na stfeSe a na praceli objektu. V8echny klempifské konstrukce budou
provedeny dle CSN 73 3610 — klempifské prace stavebni.

Na atice a predni masce ploché stifechy bude provedena nasledujici Gprava:

Kompletni demontaz stavajiciho oplechovani a podkladniho pasu (aZz na bednéni) stavajici pfedni masky a
atiky po celém obvodu rekonstruované ploché stfechy. OCisténi bednéni, vyména poSkozenych prken
(pfedpoklad do 20%). Realizace novych vrstev o nasledujici skladbé

- drevostépkové desky OSB3 - 20 mm
- strukturovana délici rohoz DELTA TRELA
- plechova krytina falcovana z krytinovych
pasl TiZn pfedzvétraly, bfidlicové Sedy tl. 0,7 mm

Pozn.: Projektant doporuCuje po odkryti stavajici konstrukce v ramci stavby posoudit moznost zatepleni
svislé stény pod maskou stfechy. DalSi podrobnosti budou feSeny dle konkrétné zjisténych skute€nosti.

Venkovni parapetni plechy vSech oken (v€etné luxsferovych) budou nové hlinikové v barevném provedeni
dle ostatnich novych oken v 1.np ( v jiZ rekonstruované ¢asti objektu).

ZakoncCovaci listy zatepleni vyvedeného na stény ( jak nad plochou stfechou, tak nad terénem) se
provedou z pozinkovaného plechu (je s nimi pocitano jako s doasnymi, kieré se odstrani pfi realizaci
zatepleni fasady, které navaze na vytazené tepelné izolace).

Nad plochou stfechou je feSeno prozatimni prelozeni stavajiciho destového svodu z horni stfechy nad
2.np.

Svod bude nové veden po fasadé nad okny az za predni roh 2.np objektu a sveden dolll, kde se napoji do
odbodky na stavajicim svislém svodu. Material nového svodu - pozink. plech, RS dle souasného svodu
(cca 400 mm). DI. nového potrubi cca 15m

Pozn.: Definitivni zpusob odvodnéni ze stfechy nad 2.np bude nutné feSit v dalSi etapé v ramci
rekonstrukce horni stfechy.



Jednotlivé klempifské prvky budou podrobné specifikovany ve vypise klempifskych vyrobkd v dalSim stupni
PD — projektu pro realizaci stavby.

d20. Zdravotné technické instalace:
Neni pfedmétem feSeni této PD.

d21. Vytapeéni:

Neni pfedmétem FfeSeni této PD.

d22. Vnitini plynovod:

Neni pfedmétem feSeni této PD.

d23. Vétrani:

Vétrani jednotlivych prostorll objektu zlistava stavajici. Podrobné bude feSeno v dalSi projektové
dokumentaci stavebnich uprav vnitfku objektu.

Pfedmétem feSeni této dokumentace jsou pouze stavebni Upravy obalovych konstrukci objektu na
urovnich 1.pp, 1.np a rekonstrukce ploché stfechy nad 1.np ( na drovni 2.np). Jedna se o stavebni Upravy
zabezpecujici zminéné kfidlo objektu proti dalSimu Skodlivému plsobeni zemni vlihkosti na konstrukce pod
urovni terénu a proti pusobeni srazkovych vod vnikajicich do souasnych konstrukci objektu plochou
stfechou nad 1.np a terasou na drovni 1.np.

d24. Zasklivani:

V8echna okna budou zasklena izola¢nimi dvojskly ¢irymi minimalné Uy = 1,1 W/m?k nebo lepSimi.
Hlavni vchodové dvefe z terasy do budouci restaurace budou zaskleny sklem bezpecnostnim.
Na zaskleni téchto dvefi bude proveden ve vySce 1100-1600mm pruh ze znacek o min. rozméru 50x50mm
vzdal. od sebe max. 150mm , jasné viditelnych proti pozadi. Dale budou vstupni dvefe vybaveny okopovou
listou a madlem na vnitfni strané dle vyhl. 369/2009.

Jednotlivé prvky budou podrobné specifikovany ve vypise vyrobkd v dalSim stupni PD.

d25. Keramické obklady:
Neprovadi se Zadné nové keramické obklady.

d26. Natéry:

Ocelové konstrukce bez vlastni povrchové Upravy se natfou 1x barvou syntetickou zakladni S 2000 a po
zaschnuti 24hod. 2x vrchnim emailem. Jako vrchni natér pro venkovni ocelové konstrukce pouzit
synteticky email ( pokud u specifikace jednotlivych vyrobku neni uvedeno jinak).

Ocelové konstrukce zabudované budou opatfeny dvojnasobnym syntetickym natérem zakladnim.
PFi provadéni vSech natéru je tfeba dodrzet postupy uvedené jednotlivymi vyrobci natérovych hmot.

d27. Malby:
Nové vnitfni malby se neprovadi. Na vykresech jsou specifikovany druhy a mista provadénych novych
fasadnich natéra které budou provadény v souvislosti s navrhovanymi lokalnimi Gpravami fasady.

e) Tepelné technické vliastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Obecné |ze Fici, Ze provedenim navrhovanych stavebnich Uprav obalovych konstrukci objektu které jsou
navrzeny také s ohledem na pozadavky CSN na tepelnou ochranu budov aby se v budouci rekonstrukci
feSici vnitfni vyuZiti této &asti objektu jiZ nemuselo do opravenych konstrukci zasahovat, dojde proti
soucasnému stavu k vyraznému zlepSeni téchto vlastnosti u konstrukce stfechy nad 1.np jejiz skladba
bude provedena kompletné nové, u suterénni stény, ktera bude v ramci rekonstrukce hydroizolaci
zateplena extrudovanym polystyrénem a v neposledni fadé také u vSech vyplini otvoru ( venkovni okna a
dvefe) které budou provedeny nove.

Vlastnosti ostatnich konstrukci se neméni. Zatepleni fasady bude feSeno komplexné pro cely objekt
najednou v ramci nékteré z dalSich etap jako samostatna akce.



f) Zpuisob zalozeni objektu s ohledem na vysledky

inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu
Neprovadi se Zadné nové zakladové konstrukce s vyjimkou zakladu pod schodisté na rampu. Jedna se
pouze o stavebni Upravy obalovych konstrukci stavajiciho objektu bez provadéni pfistaveb.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pripadnych
negativnich u€inku

Stavba nebude mit v dobé provadéni stavebnich Uprav ani v dobé uzivani zasadni vliv na zadnou slozku
Zivotniho prostfedi. Jeji celkovy vliv na Zivotni prostfedi se proti souasnému stavu neméni, nebot
nedochazi ke zméné zpusobu uzivani objektu.

Ovzdusi
Nedochazi ke zméné mistni kvality ovzduSi. Zpusob vytapéni objektu se neméni.

Vody
Odvod odpadnich vod ani odvod deStovych vod z objektu se navrhovanymi uUpravami neméni. Do
stavajicich tras kanalizace se nezasahuje ani se nebuduji Zadné nové trasy.

Ochrana pired prachem

ZvysSeni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) mechanickym docisténim dopravnich prostfedkl pfed jejich opusténim obvodu stavenisté
b) pribéznym ¢isténim uzivanych vefejnych komunikaci

c¢) v pfipadé dlouhodobého sucha bude v pfipadé potfeby provadéno skrapéni stavenisté

Odpad

Veépkerg materialy, které budou v ramci stavby vyprodukovany, budou ve smyslu ustanoveni
zakona o odpadech, vyhlasky ¢.381/2001 Sb., vyhlasky C. 383/2001 Sb. a piedpisti
souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legaini skladky a ulozisté, respektive
predany organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpadu.

Stavebni odpad bude pfimo nakladan a odvazen k likvidaci nebo po nezbytné nutnou dobu
bude ukladan do kontejneru, kde musi byt zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo
uniku.

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu je provedeno podle
Katalogu odpadd, pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 381/2001 Sb.

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkl obsahujici nebezpecné latky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkl neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dievo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel



17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10* Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpelné latky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 03" Jiné stavebni a demoliéni odpady (v€etné smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecéné latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02
a17 0903

Zareni

PFi vystavbé nebudou instalovany zadné zdroje radioaktivniho zafeni, ani pouzivany latky s obsahem
otevienych radioaktivnich zafi€u, ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklidd.

Pfi vystavbé nebudou pouzivany materialy, u kterych by se ucinky radioaktivniho zafeni daly oéekavat.
Nebudou rovnéz instalovany ani pouzivany zdroje jiného ionizujiciho zareni.

h) Dopravni feSeni

Resena stavba je dopravné napojena na stavajici komunikaci ul. Skolni. Navrhovanymi stavebnimi
Upravami objektu se sou€asna situace neméni. Nedochazi ke zméné uzivani objektu.

i) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi,
protiradonova opatreni,

Ochranna a bezpec€nostni pasma
NavrZena stavba se nenachazi v Zzadném ochranném pasmu ani nevyZaduje zfizeni nového
ochranného pasma.

Izolace proti zemni vihkosti
Jsou popsany v samostatném odstavci této technické zpravy d14) — hydroizolace.

Izolace proti vnitini vihkosti
Nejsou pfedmétem FeSeni té dokumentace.

Izolace proti atmosférickym vliviim

Krytinu ploché stfechy bude tvofit félie z mékéeného PVC s vyztuznou vlozkou z polyesterové rohoze
DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm po obvodé vytazena az na horni lic pod oplechovani atiky nebo pfilehlé stény.
DalSi podrobnosti viz odstavce d11- stfeSni konstrukce a d12 — krytina.

Hydroizolaci terasy budou tvofit asfaltové hydroizolaéni pasy GLASTEK a ELASTEK. Celé skladba je
uvedena v odstavci d14 — hydroizolace.

j) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani atp — viz
konstruk&ni posouzeni stavby.

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavku
stanovenych pravnimi pfedpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zakona
€.309/2006 Sb. o dalSich poZadavcich bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, a minimalni
pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovené nafizenim viady
€.591/2006 Sb.



Ustanoveni projektanta

Technické feSeni je navrzeno ve smyslu platnych norem.

Stavebni organizace musi zajistit bezpecnost prace vSech pracovniklli a ochranu zdravi na pracovisti.
Pracovnici musi byt prokazatelné vyskoleni v otazkach bezpecnosti prace a ochrany zdravi. Musi pouzivat
ochranné pomucky a prostfedky. PFi vystavbé musi byt spinény pozadavky dle pfisluSnych vyhlasek a
predpisll. Zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sb, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecfnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré vzniklé odpady musi byt odborné likvidovany s doloZenim zplsobu ulozeni — likvidace.

Veskeré stavebni prvky, konstrukce a materialy musi vybrany dodavatel stavby pfed zahajenim
realizace stavebnich praci v dostateném predstihu pfedlozit k odsouhlaseni ATD (autorsky a
technicky dozor) jako vzorky pro vybér, nebo ev. jako funkéni vzorky, event. v podobé dilenské
dokumentace dle dohody.

Zaveér

Tato technicka zprava plati pro architektonicko - stavebni ¢ast PD a je jeji nedilnou soudasti. Bez splnéni
téchto podminek, podminek pfislusného stavebniho ufadu a podminek uvedenych v projektu pro stavebni
povoleni, nesmi byt zahajeny 2adné stavebni prace.

JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIiZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE POZADOVANY
STANDARD. UVEDENE VYROBKY A MATERIALY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNi NEBO
KVALITNEJSi PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM, PRI DODRZENi PLATNYCH
TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.

Pokud dodavatel pouzije jiné materialy s odliSnymi vlastnostmi bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
projektanta, prebira veSkerou odpovédnost za toto feSeni a dozor stavby TDI, resp. AD ma pravo nafidit
jejich odstranéni na naklady dodavatele stavby s tim, Ze tento ponese vSechny dlsledky souvisejici.

V pfipadé nejasnosti, zmé&nach nebo zjisténi dosud neznamych skutecnosti je nutno prace prerusit
a pozadat projektanta o vyjadieni — rozhodnuti.

VSechny rozméry, zejména vyrobkd, je nutno pfed zahajenim vyroby zaméfit dle skute¢nosti a
zvyklosti dodavatelskych firem.

Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani stavebniho povoleni. Pro realizaci stavby si
investor nebo firma provadéjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci
stavby.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje realizaéni, provadéci, dilenskou €i vyrobni dokumentaci
dodavatele stavby!

vypracoval: Jan Sobotka Karlovy Vary 11/2011
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