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1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu konstrukci; stavebné
historicky prazkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné,

Pro objekt Lidového domu v Karlovych Varech, Skolni ul. €.p. 358/7 budou provedeny stavebni opravy byvalého
restauracéniho zazemi tohoto kulturniho a spole€enského objektu.

Budova je situovana na mirném svahu orientovaném k severovychodu k fece Rolavé v intravilanu méstské ¢asti Stara Role v
nadmorské vySce cca 400 m n.m. DUm byl postaven na zacatku 20. stoleti (r. 1912), jeho stafi je tedy okolo 100 let.

Stavba je situovana ve Ill. snéhové a lIl. vétrové oblasti podle CSN 730035 "ZatiZeni stavebnich konstrukci” (v&. zmény Z3 z
fiina r. 2006). Podle CSN 730036 "Seismicka zatiZeni staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je
tfeba pocitat jen s omezenymi seismickymi G€inky na stavbu. Podle dostupnych Gdajd neni izemi poddolovano.

Budova ma ftfi kfidla, jihovychodni ¢ast budovy - dvorni kfidlo s hlavnim salem a pfilehla ¢ast uliéniho kfidla. Hlavni sél neni
podsklepen, balkon v Urovni 1. patra lemuje prostor salu po tfech stranach, podkrovni prostor je oddélen podhledem. Dvorni
kfidlo je zakonceno jevistém s podsklepenim, po obou stranach po vySce ¢lenénym pfisluSenstvim a vézovou nastavbou.
Pfedni kfidlo budovy mé suterén, dvé nadzemni podlazi a podkrovi.

Cast objektu ( spoledensky sal, hygienické zazemi salu a dal$i navazujici prostory) byla jiz v sougasnosti nové
rekonstruovana.

V této projektové dokumentaci jsou feSeny stavebni opravy dal§i navazujici ¢asti a to severozapadniho kfidla
objektu. V soudasné dobé je technicky, technologicky a provozni stav zde fe$ené &asti objektu zcela nevyhovujici. Reseny
jsou opravy 1.pp a 1.np. Céast tohoto kfidla je nad 1. np zastfe$ena plochou stfechou, ktera je v sougasnosti rovnéz ve zcela
nevyhovujicim stavu. Soucasti feSeni této dokumentace je také rekonstrukce-oprava této strechy.

Podklady pro zpracovani dokumentace stavby. Pro zpracovani stavebné konstrukéni ¢asti projektu nelze
vychazet z dochovanych podkladd: dokumentace stavebnich Uprav - Ing. Uhlik, Gnor 1990, protoZe byla dostupna pouze ¢ast
tykajici se salu.Pro u¢ely dokumentace bylo zpracovano zaméreni ( zaneseno v dokumentaci Uprav ) a byl proveden vizualni
technicky ( profese a stavebni ) prizkum-vysledky jsou implementovanou soucasti feSeni.

b) urbanistické a architektonickeé reseni stavby, popfipadé pozemkd s ni souvisejicich,
Jednd se o rekonstrukci — opravu €asti stavajici budovy bez zdsahl na vnéjsi vazby.
Jednd se v podstaté o vnitfni stavebni opravy, kterymi se nebude ménit celkovy objem objektu ( nebudou provadény zadné
pristavby, nastavby apod.) a dale se nebude ménit ani celkovy venkovni vzhled objektu.
Provede se pouze vyména oken a dvefi ve fasadé, vyspraveni poSkozenych omitek a nékteré dal$i drobné stavebni Upravy.
Rekonstruovana plocha stfecha nad 1.np je feSenda véetné nové povrchové Upravy atiky a navazujici venkovni
masky presahuijici pfes fasadu. Stavajici oplechovani téchto konstrukci bude vyménéno za nové.
Fasada objektu jako celek bude komplexné FeSena v ramci samostatné akce v nékteré z dalSich etap rekonstrukce objektu —
zejména zatepleni a celkové rekonstrukce strech..
Do 1.np severozapadniho feSeného kfidla objektu je situovana byvala a mimo provoz restaurace se, zazemim kuchyné a
terasou pred severozdpadni fasadou. V 1.p.p jsou skladové prostory restaurace a kuchyné, zazemi zaméstnancu atd. Pod
venkovni terasou je stavajici prostor vyuzity jako sklad DKP pro terasu.

c) technickeé rFeseni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a reseni vnéjsich ploch,
e  objemové, architektonické a dispozi€ni feSeni
Jednd se o objekt v zastavbé ve Staré roli v Karlovych Varech na pozemku. Je z 20-tych let minulého stoleti a je
pudorysné usporadan do tvaru L. Na obou koncich je c¢asteéné podsklepeny. Objekt prosel rekonstrukci v 80-tych letech
minulého stoleti. V sou¢asné dobé je jeho technicky stav po rekonstrukci vyhovujici pouze pro kulturni tcely.
Tento projekt feSi pouze zajiStujici opravy v casti byvalé restaurace vcetné jejiho zadzemi. Ostatni prostory nejsou
predmétem FeSeni tohoto prostoru.

feSeny prostor je 2-podlazni.
o V 1.PP se nachazi sklady, pfipravny, .
. 1.NP je byvala restaurace, pfipravny, sklady WC,
e terasa

Stdvajici bezbariérové Upravy

Objekt kulturniho domu je z hlediska uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace vybaven podle
vyhl. 369/2001.

Protoze je podlaha 1.NP cca 1500 mm nad okolnim terénem, bylo nutné v rdmci oprav salu instalovani pojizdné
ploSiny pro imobilni. Vstupni dvefe otviravé dvoukfidlé, zasklené bezpecnostnim sklem a opatfené madlem. Prosklena sténa
s dvefmi je opatfena ve vySce 1100mm jasné viditelnym znackami proti pozadi.

V 1.NP je navrzena bezbariérova kabina WC pro obé pohlavi 1800x2000mm vybavené dle vyhlasky.

Objekt je vybaven informacnim systémem pro osoby se smyslovym postizenim dle navrhu interiéru. V soucasné
dobé nefunkéni restauracni provoz muaze byt v budoucnu pfistupny pro imobilni hlavnim vstupem do salu, také socialni
zafizeni jsou a dale budou pfistupna z restaurace do salu!

e pozarni ochrana
Protipozarni konstrukce je tfeba provést v souladu se schvalenym projektem pozarni ochrany. Zde je stanoveno také
vybaveni objektu prenosnymi hasicimi pfistroji a hydranty a pozadavky na pouzité materidly v interiéru.

technicka cast
e zemni prace:
Zemni prace budou provadény pouze v souvislosti s rekonstrukci hydroizolace suterénni stény v navrzené trase
(viz. vykresova dokumentace). V Urovni konstrukci spodni stavby neni pfedpokladana aroven hladiny spodni vody. Vytézena



zemina bude deponovana na stavenisti na pfedem domluveném a vyhrazeném misté ve figurach, které nebudou vyskové
presahovat 1,50 m a bude pouzita ke zpétnym zasypum. Prebyteéna zemina bude vyvezena na fizenou skladku.
o Po provedeni vykopt, pozaduje projektant pfizvat na stavenisté ke kontrole stavu suterénni stény.

e bourani:

V ramci navrhovanych stavebnich Gprav budou provadény nasledujici bouraci prace: rozvodd VZT na drovni 1.pp,
1.np a na ploché stfeSe nad 1.np, kompletni demontaz technologie strojovny VZT . V FeSené Casti objektu veskeré soucasné
vyplné otvord (okna, dvere, vétraci zaluzie a mrizky) v€etné ramu &i zarubni ve venkovnich obvodovych sténach v€etné rama
¢€i zarubni, ( vnitfni vypIné otvorll zdstavaji ve stavajicim stavu).

Stavajici vnitfni omitka stropu pod terasou bude v plném rozsahu osekana a spodni pasnice ocelovych stropnich
nosnikud se ogisti ( otryskaji). VSechna osténi novych otvorl po vybourani musi byt zpevnéna cementovou omitkou na
rabicové pletivo kotvené do zdiva.

Ve vyznaceném rozsahu bude do pfi¢ky v 1.np provedeno vybourani nového otvoru pro pfistup do mistnosti 112.

Z terasy bude odstranéna keramicka dlazba vcetné podkladniho betonu a dalSich vrstev az na stavajici zb. stropni desku.
Stavajici stfesni vrstvy stfechy nad 1.np se vybouraji v plném rozsahu véetné konstrukce horniho plasté dvouplastové
stfechy — vybouraji se nové otvory pro osazeni svétlovoda.
Podrobné jsou vSechny bouraci prace feSeny ve vykresové €asti této PD na vykresech bouracich praci.

o zaklady:
Zadné nové zakladové konstrukce nebudou v ramci navrhovanych stavebnich Uprav provadény s vyjimkou nového zakladu
pod ocelové schodisté na rampu - do nezamrzné hloubky.

e svislé a kompletni konstrukce

Stavajici svislé konstrukce objektu jsou vyzdéné s nejvétsi pravdépodobnosti z plnych palenych cihel.

Stavajici zdivo na Grovni 1.pp je misty vihké. V dobé zpracovani této dokumentace se neda jednoznaéné urcit pficina
vlhnuti zdiva v jednotlivych €astech kfidla objektu. Jako dal$i opatfeni proti vihnuti zdiva, bude v navrzené trase po
obvodé feSené casti kfidla objektu provedena rekonstrukce hydroizolace suterénni stény.

¢ vodorovné konstrukce
Stropni konstrukce v feSené €asti objektu zistanou stavajici.
Stavajici stropni konstrukce venkovni terasy bude podrobné posouzena statikem-navrhované zesileni ocelovym
pravliakem je pouze navrh pro pfipad staticky vyznamného oslabeni stavajicich nosnikud.
Pfi navrhu novych Uprav vodorovnych konstrukci projektant vychazel ze skute¢nosti, které bylo mozné zjistit
prohlidkou na stavbé v dobé zpracovani této dokumentace. Pokud se pfi realizaci po odkryti v§ech stavajicich konstrukci zjisti
odchylky od pfedpokladaného stavu, bude muset byt navrh upraven pfimérené k nové zjisténym skutec¢nostem.

e uprava povrchi,
V réamci navrhovanych stavebnich Gprav nebudou provadény zadné nové vnitfni povrchové Gpravy stén a stropl ( nové

omitky €i obklady).
Vyjimku tvofi pouze nasledujici Upravy:

- Spalety otvord ménénych oken a dvefi ve venkovnich obvodovych sténach v 1.pp a v 1.np se po vyméné vyplini

zednicky zadcisti

- nové dozdivky stavajicich otvort se opatfi novou omitkou ( jadro + Stuk )

- okraje bouranych otvord do stropu nad 1.np pro svétlovody se zednicky zadisti

- zabetonované otvory ve stropu nad 1.np ( po stavajicim potrubi VZT ) se opatfi novou omitkou (jadro + Stuk )

¢ podlahové konstrukce:
J Veskeré vnitini podlahové konstrukce zUstavaji ve stavajicim stavu. Nové se provede pouze podlaha venkovni rampy a
podlaha terasy dle nize uvedenych skladeb.

e preklady:

Jako novych prekladd nad novymi otvory ve zdivu bude uzito ocelovych valcovanych nosnikd rdznych dimenzi a délek.
e vénce:

Z&dné nové ztuzujici vénce zdiva se nenavrhuiji

e schodisté a vytahy:
Bude zbourano stavajici venkovni schodisté na rampu a nahrazeno novym ocelovym.

e stifesni konstrukce:

. Provede se kompletni demontaz vSech stavajicich stfesSnich vrstev stavajici ploché stfechy nad 1.np po celé ploSe
(121 m2) vCetné difevéné konstrukce horniho plasté dvouplastové stiechy a stavajici tepelné izolace (zistane pouze
stropni deska, ktera se odisti)

. Novaé stfecha je feSena jako plocha jednoplastova nevétrana stfecha o sklonu 3%. Nosnou konstrukci stfechy bude
tvofit stavajici tvrdy strop ktery se vyrovna vrstvou lehéeného betonu. Stfecha bude odvodnéna do stejného svodu jako
stfecha stavajici.

e Zlab 8itky 1000 mm-minimalni spad Zlabu bude 1%.



e krytina:
Viz. pfedchozi odstavec — stfeSni konstrukce.

¢ lzolace tepelné:

Stfesni konstrukce (nova stfecha) bude zateplena pénovym polystyrénem EPS 100S STABIL — o min. tloustce 180 mm
(spadové kliny) — skladba viz. odstavec vySe. Pozor! V pozarné nebezpeéném prostoru bude tepelna izolace strechy z
polystyrénu nahrazena izolaci z mineralni vaty.

Podlahy v 1.pp, jejichz Groven se zvySuje celkem o 150 mm budou ve své skladbé zatepleny extrudovanym polystyrénem
tl. 60 mm.

Obvodové zdivo 1.pp pod terénem bude v ramci provadéni rekonstrukce hydroizolace suterénni stény zatepleno deskami
extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS il. 60 mm. V misté soklu pouzit soklové desky STYRODUR 2800 C o
stejné tl. jako na sténach pod terénem. Tato tepelna izolace bude stejné jako nova hydroizolace vyvedena min. 300 mm nad
okolni upraveny terén , kde se zakonéi okapnici z pozinkovaného plechu. Takto vyvedena tepelna izolace bude pfipravena k
budoucimu navazani na zatepleni fasady objektu.

Vzorové skladby jednotlivych konstrukci jsou uvedeny ve vykresové ¢asti. DalSi detaily budou feSeny v nasledujicim stupni
PD — projektu pro realizaci stavby..

e hydroizolace:

Jako opatfeni proti vihnuti zdiva, bude v navrzené trase po obvodé FeSené cCasti kfidla objektu provedena rekonstrukce
hydroizolace suterénni stény. Podrobnosti k navrzené skladbé jsou uvedeny v dokumentu nazvanem NAVRH A
TEPELNETECHNICKE POSOUZENI SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCI RESTAURACE LIDOVEHO DOMU ZE
SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.1 suterénni sténa )

Tento dokument je soucasti této PD jako pfiloha technické zpravy. Ve stejném dokumentu jsou feSeny také podrobnosti
tykajici se obnovy hydroizolaéni vrstvy a dalSich funkénich vrstev terasy.

e zvukové izolace:
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav se neprovadi zadné zvukové izolace.

e zamecnické konstrukce:
Jedna se napf. o kovovou konstrukci schodisté na rampu véetné zabradli, nové mfize oken a nové veétraci mfizky a
zaluzie. Déle se jedna o svétlovody instalované v ploché stfeSe a anglické dvorky pred okny 1.pp.

¢  kominy:
V feSené Casti objektu se nenachazi zadna stavajici kominova télesa ani se zadna nova nenavrhuiji.

¢ vyplné otvoru a truhlarské konstrukce:
Jedna se pouze o venkovni okna a dvere. VSechna venkovni okna a venkovni dvefe jsou podrobné specifikovany na
vykresech jednotlivych pudorysu.

¢ klempirské konstrukce:

Jednd se o klempifské prvky na stfeSe a na priceli objektu. VSechny klempifské konstrukce budou provedeny dle
CSN 73 3610 — klempitské prace stavebni.
Pozn.: Projektant doporu€uje po odkryti stavajici konstrukce v ramci stavby posoudit moznost zatepleni svislé stény pod
maskou stfechy. Dal$i podrobnosti budou feSeny dle konkrétné zjisténych skute¢nosti.

Venkovni parapetni plechy vSech oken budou nové hlinikové v barevném provedeni dle ostatnich novych oken v
1.np (v jiz rekonstruované €asti objektu).

Zakoncovaci listy zatepleni vyvedeného na stény se provedou z pozinkovaného plechu.

Nad plochou stfechou je feSeno prozatimni prelozeni stavajiciho deStového svodu z horni stfechy nad 2.np.
Pozn.: Definitivni zptsob odvodnéni ze stfechy nad 2.np bude nutné fesit v dal$i etapé v ramci rekonstrukce horni stfechy.

Jednotlivé klempiiské prvky budou podrobné specifikovany ve vypise klempifskych vyrobk( v dal$im stupni PD —
projektu pro realizaci stavby.

e zdravotné technické instalace:
Neni pfedmétem feSeni této PD.

e  vytapéni:
Neni pfedmétem feseni této PD.
e vnitini plynovod:
Neni pfedmétem feSeni této PD
e  vétrani:
Vétrani jednotlivych prostord objektu zlstava stavajici. Podrobné bude FeSeno v dalsi projektové dokumentaci
stavebnich Uprav vnitfku objektu.
e zasklivani:

VSechna okna budou zasklena izola¢nimi dvojskly €irymi minimélné Ug = 1,1 W/m?k nebo lepsimi.
Hlavni vchodové dvefe z terasy do budouci restaurace budou zaskleny sklem bezpeénostnim.
Jednotlivé prvky budou podrobné specifikovany ve vypise vyrobku v dal§im stupni PD.

e keramické obklady:
Neprovadi se zadné nové keramické obklady.
e natéry:



Ocelové konstrukce bez vlastni povrchové Upravy se natfou 1x barvou syntetickou zakladni S 2000 a po zaschnuti
24hod. 2x vrchnim emailem. Jako vrchni natér pro venkovni ocelové konstrukce pouzit synteticky email ( pokud u
specifikace jednotlivych vyrobkid neni uvedeno jinak).

Ocelové konstrukce zabudované budou opatfeny dvojnasobnym syntetickym natérem zakladnim.
PFi provadéni vSech natéru je tfeba dodrzet postupy uvedené jednotlivymi vyrobci natérovych hmot.

e malby:

e Nové vnitini malby se neprovadi. Na vykresech jsou specifikovany druhy a mista provadénych novych fasadnich natérd
které budou provadény v souvislosti s navrhovanymi lokalnimi Upravami fasady.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
objekt je pfistupny z méstské komunikace
e objekt je napojen na kanalizaci splagkovou, , NN rozvody CEZ, kabelovy rozvod O2 Telefonika a na dopravnf
infrastrukturu mésta Karlovych Var(. Stavba je pfistupnéd z méstské komunikace ze zapadu a ze severu
e  zajiSténi vody a energii pro vystavbu bude z vlastniho objektu.
e objekt neni zasobovany plynem

e) feseni technické a dopravni infrastruktury véetné reseni dopravy v klidu, dodrZzeni podminek stanovenych
pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi,

stavba je napojena na dopravni infrastrukturu, parkovani neni v této fazi opravy Casti stavby feSeno, V souCasné
dobé& jsou parkovaci mista v ulici Skolni a v okoli. Re$eni dalich kapacit bude zahrnuto do celkové koncepce rekonstrukce
objektu v€etné zapojeni sousedniho kina. Tato koncepce bude nasledné zpracovana.

f) vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany,
stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Vybourany material bude odvazen na ur€enou skladku a tam
ukladan, recyklovatelny bude pfedan k recyklaci

e  Ovzdusi
Nedochazi ke zméné mistni kvality ovzdusi. Zpusob vytapéni objektu se nemeéni.

Vody
Splaskové odpadni vody jsou odvadény do stavajici pfipojky kanalizaéni sité. Tukova kanalizace je opatfena lapacem tuka,

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) mechanickym docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich opusténim obvodu stavenisté
b) prabéznym ¢&isténim uzivanych vefejnych komunikaci

c) v pfipadé dlouhodobého sucha bude v pfipadé potfeby provadéno skrapéni stavenisté

Odpady

Veskeré materialy, které budou v ramci stavby vyprodukovany, budou ve smyslu ustanoveni
zakona o odpadech, vyhlasky &.381/2001 Sb., vyhlagky C. 383/2001 Sb. a predpisti
souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a ulozisté, respektive
predany organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpad.

Stavebni odpad bude pfimo nakladan a odvazen k likvidaci nebo po nezbytné nutnou dobu
bude ukladan do kontejnert, kde musi byt zajiStén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo
Uniku.

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu je provedeno podle
Katalogu odpadd, pfilohy €. 1 k vyhlaSce ¢. 381/2001 Sb.

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky
17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobk( obsahujici nebezpeéné latky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod &islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo
nebezpeénymi latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové smési obsahuijici dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
17 04 Kovy (v&etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik



17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 09" Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03~ Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadil) obsahujici nebezpecéné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02
a17 0903

Zareni

PFi vystavbé nebudou instalovany Zadné zdroje radioaktivniho zareni, ani pouzivany latky s obsahem otevienych
radioaktivnich zafi€a, ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklidd.

PFi vystavbé nebudou pouzivany materialy, u kterych by se U¢inky radioaktivniho zafeni daly o¢ekavat. Nebudou rovnéz
instalovany ani pouzivany zdroje jiného ionizujiciho zareni.

g) feseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pfistupnych ploch a komunikaci,

podlaha 1.np salu a restaurace je cca 1500 mm nad okolnim terénem. Instalovani pojizdné ploSiny pro imobilni pfi
rekonstrukci sélu umoznuje pfistup pro imobilni v budoucnu do restauraéniho provozu hlavnim vstupem do salu. Socialni
zafizeni pro imobilni jsou a dale budou pfistupna z restaurace!
Provoz nebude v této etapé obnoven-jde o opravy a udrzovaci prace.

h) pruzkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do projektové dokumentace,

bylo provedeno zaméreni €asti stavby pro Ucely projektu, byl udélan vizualni prdzkum kci - opatfeni v konstrukéni
casti.
i) Udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referencni polohovy a vyskovy systém,

jedna se o stavajici stavbu, nebudou provadény zasahy do okolniho terénu a komunikaci — stavba ani okoli nebylo
geodeticky zamérené

j) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory:

stavba je ¢lenéna na stavebni objekt:
SO 01 - STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU,REKONSTRUKCE RESTAURACE
LIDOVEHO DOMU KARLOVY VARY, STARA ROLE"

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi ucinky provadéni stavby a po
jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace,

Vzhledem k nepouzivani a nulovém provozu nemuze pfi jejim uzivani vzniknout zadné nebezpedi.

- Z hlediska stavebniho zakona se jedna o ob&anskou stavbu pro stravovani, avSak mimo provoz, ktery nebude v této
etapé obnoven.

- Neni planovany zadny provoz.

- Objekt je mimo provoz a proto nebudou pozivané zadné vyrobni ,ani jiné technologie.

- Doprava v klidu je FeSena v okoli objektu se stavajici dostateénou kapacitou park. mist véetné 1 stani pro imobilni
pred objektem salu.

- Objekt je mimo provoz a proto nespotfebovava zadné suroviny.

- Nebude produkovan zadny odpad.

- Objekt je mimo provoz a proto nebudou zadné splaskové odpadni vody odvadény do stavajici pfipojky kanalizaéni
sité. Stavajici tukova kanalizace je opatfena lapacem tuku, ale mimo provoz. Ale objekt je mimo provoz.

- desStové vody jsou svedeny stavajicimi venkovnimi svody a napojeny .
- feSeni ochrany ovzdusi - stavba neni zdrojem exhalaci
- feSeni ochrany proti hluku — objekt je mimo provoz a proto nemuze byt zdrojem hluku.

1) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikti
slozka BOPZ- vzhledem k rozsahu stavby neni soucasti dokumentace

Stavajici stavba je v souladu s platnym Gzemnim planem a vydanym Gzemnim rozhodnutim.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, bezpeénost pfi uzivani atp — viz konstrukéni posouzeni
stavby.

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim v8ech pozadavku



stanovenych pravnimi predpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zakona¢.309/2006 Sb. o dalSich
pozadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovené nafizenim vlady €.591/2006 Sb.

Pro navrhovanou vzhledem k jejimu rozsahu stavbu nebyl zpracovan plan BOZP podle pozadavku § 15 odst.2
zakona ¢€.309/2006 Sb,.

Déale se pro jednotlivé &innosti fidi ustanovenim z ,Radd“ ( provozni, manipulaéni, dopravni, pozarni) a technologickych
postupll predepsanych dodavateli jednotlivych zafizeni se kterymi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni a v
predepsanych Ihtach Skoleni a pfezkuSovani.

Bezpecnostni opatfeni a bezpecnost prace:
Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni podle zdkona 309/2006 Sb. a zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb O bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Hlavni zasady:

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenis§té osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajici
ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

- Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po
dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v
rozsahu, ktery se jich tyka.

- Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi (Castniky vystavby
dohodnuty pfedem a obsazeny v zépise o predani stavenisté nebo hospodarské smlouvé. Dodavatel stavebnich praci je
povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpeénosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské
dokumentaci. Pfi praci za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami
bezpecného chovani na pracovisti a moznymi zdroji a misty ohrozeni.

- Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zplsobit
provozni nehodu, pfipadné i pfiznaky takového nebezpeéi je povinen pokud nemuze nebezpe&i odstranit sam
prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by
mohly byt
timto nebezpe¢im ohrozeni. O prferuSeni prace v daném Useku rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po
posouzeni davodu.

- Pro provadéni stavebnich praci za mimofadnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny zasady
technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace. Potfebna opatfeni uréi dodavatel
stavebnich praci pfipadné ve spolupraci s projektantem.

- Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti. Jakékoliv poSkozeni musi byt
hldSeno provozovateli sité. V nebezpecném prostiedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo
doslechu dal$i pracovnik.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, Fidi, provadéji a
kontroluji vySkolit z predpisi k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni a ovéfovat jejich znalosti
nejméné 1 x za 3 roky a u praci ve vySkach 1 x ro¢né.

- Odbératel zajisti proskoleni zaméstnancd dodavatele o bezpeénostnich opatfenich v aredlu zavodu. Zaroven
oznaéi z hlediska pozarni, hygienické nebo jiné ochrany. Zajisti pro zaméstnance dodavatele povoleni ke vstupu
na staveniSté v aredlu zavodu a ur€i pristupové komunikace ke stavenisti.

V nebezpecném prostiedi zajisti dalSi ochranné prostfedky, které jsou pro dodavatele neobvyklé.

- Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci ureni, dodrzovat bezpecnostni
oznaceni a signaly povérenych pracovnik(i dozorem na pracovisti.

- V8echna pracovisté musi byt pfistupnd po vyznaéenych bezpeénych komunikacich za snizené
viditelnosti osvétlenych.

- Pfed zahajenim stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prijezdnych  profila,
provoznich podminek a provedena Uprava nevyhovujicich komunikaci k zajisténi bezpecnosti.

- V8echny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.

- Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajiStén v prostoru téchto praci prizkum v8ech prekazek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti, které pisemné
odevzdal investor pfi pfedani stavenisté.

- Vykopy musi byt ohrazeny nebo =zakryty. Okraje vykopd se nesméji zatézovat. Prfes vykopy v
zastavéném Uzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sitky 1.50 m s oboustrannym  zabradlim pro kazdy vstup
do objektu nebo max. po 50 m. Pfipadné vjezdy do objekitd musi byt opatfeny pfejezdy se zabradlim a oznacenim
dovolené unosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén bezpecny sestup po zebfiku apod.

-Na odlehlych pracovistich nesméji pracovat jednotlivi pracovnici osamoceni ve vykopech hlubSich
nez 1.30 m.

- Pfi soubézné ruéni a strojni praci nesméji byt pfi zemnich pracech pracovnici konajici ruéni praci blize nez
2 m od dosahu pracovni ¢asti stroje.

- ZavéSovani bfemen na jefab provadi povéfeny pracovnik (vazag¢). Pfed vlastnim zdvihem musi byt
provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich  blizkosti se do ustaleni
bfemene nesmi nikdo zdrzovat.

- Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu €innosti stroje.

- Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedosSlo k ohrozeni pracovnikd a zajmu
jinych osob.



- Pracovnici, ktefi pracuji nad volnou hloubkl musi pouzit, pokud neni zajiSténo kolektivni zajisténi, osobnich
prostfedkd zajisténi.

- Pfed zapocetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle
technologie provadénych praci a zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén  prizkum objektu,
inzenyrskych siti a sousednich objektu.

- Stroje mlGze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto cinnost pfislusnou odbornou
zplsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen odpovidaji-li pfislusnym pfedpisim
technického stavu.

- Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahdjeny az po provedeném opatfeni k zajisténi
bezpec€nosti prace. (Napf. dozor pracovnika energ. zavodu)

- Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla pfehledna a co nejkratSi. Elektricka zafizeni musi byt pred
uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

- Pracovisté, stroje a technickd zafizeni s nebezpe¢im ohrozeni osob musi byt opatfeny bezpecnostnim
oznacenim.

- LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici do vefejné komunikace musi byt zfetelné oznaceny
a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym cervenym svétlem.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Pritkaz statickym vypoctem, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni piisobici v pritbéhu vystavby a uZivani nemélo za ndsledek

a)  zriceni stavby nebo jeji cdsti,

b)  veétsi stupen nepripustného pretvorent,

¢)  poskozeni jinych cdsti stavby nebo technickych zarizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho pretvoreni nosné
konstrukce,

d)  poskozeni v pripade, kdy je rozsah neiimérny puvodni priciné.

Viz dokumentace F1.2 konstrukcni ¢ast — podchyceni terasy.

3. POZARNi BEZPECNOST

uvob
Ve stavajici restauraci v Lidovém domé budou provedeny stavebni Gpravy-opravy, feSici zabezpeceni objektu proti
srazkovym vodam a zemni vihkosti.

a) VSeobecné

Restaurace je v 1.PP a 1.NP stavajiciho objektu Lidovy dim. Dam jako celek ma tfi nadzemni podlazi a jedno podlazi
podzemni, stény jsou zdéné z pinych cihel ¢i tvarnic, stropy jsou prefabrikované (desky PZD v nosnicich &i pod.), stfecha
posledniho podlazi je tvofena dfevénym krovem nad pozarnim stropem posledniho podlazi, krytinu tvofi keramické tasky na
latich — konstrukéni systém objektu je z hlediska CSN 73 08 02 nehoflavy, pozarni vyska objektu je h = + 4,5 m.

Stavebni Upravy spocivaji v provedeni nové hydroizolace suterénu, v ocisténi, odrezivéni a novém natfeni stavajicich
ocelovych konstrukci vnéjsi terasy, v provedeni novych stfeSnich konstrukci nad restauraci (nad 1.NP) a v provedeni novych
povrchl rampy a terasy. V rdmci této etapy je provedena vymeéna oken a dvefi (beze zmény velikosti) v 1.PP av 1.NP a
osazeni 6 ks svétlovodl do stropu nad restauraci.

VSechna uvedena opatfeni nemaji vliv na pozarni bezpeénost objektu.

b) Pozarni opatreni

Nad restauraci v 1.NP bude proveden novy stfeSni plast , kde tepelny izolant je z pénového polystyrenu ze systému
Polydek, vlastni stfeSni krytinu tvofi folie z mékéeného PVC Dekplan 76, ma klasifikaci na zkousku B ROOF (13), tudiz je
vhodna i do pozarné nebezpecného prostoru pod okny ve vy8Sim podlazi (je zde chodba ¢i WC). Novy stfesni plast je nad
pozarnim stropem (desky PZD do I-nosicu).

Ve stfeSe je instalovano 6 ks svétlovodtd VELUX o priiméru 360 mm. Tyto svétlovody nemaji vliv na pozarni bezpeénost
objektu — krytina kolem neSifi pozar.
Pozarné nebezpeény prostor kolem svétlovodu (dle tab. F.2 CSN 73 08 02):
Svétlovod: pramér 360 mm pv (restaurace) = cca 30 kg/m2 ... o = 0,6m — osazeni vyhovuje.

c) Zavér

Provedena opatfeni pro odstranéni zatékani a zemni vihkosti nemaji vliv na pozarni bezpec€nost objektu.

n) Pouzité CSN
CSN 73 08 02
CSN 7308 10
Vyhl. €. 23/2008 Sb.
Hodnoty poZ.odolnosti stav.konstrukci podle Eurokédu

Vypracoval: Ing. Adolf Rosenberg

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Stavba nema negativni vliv na zZivotni prostfedi. Vybourany material bude odvazen na uréenou skladku a tam
ukladan, recyklovatelny bude pfedan k recyklaci-viz odst f

V ramci Upravy stavby nedojde ke vybudovani nového vybaveni a zafizeni.



Vétrani jednotlivych prostorl objektu zlstava stavajici. Podrobné bude FeSeno v dalSi projektové dokumentaci
stavebnich Uprav vnitfku objektu.

5. Bezpecénost pfFi uzivani:
Stavajici stavba je v souladu s platnym tzemnim planem a vydanym Gzemnim rozhodnutim.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.Zejména pozadavky na
odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, bezpeénost pfi uzivani atp — vizkonstrukéni posouzeni stavby.
Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajist€na dodrzovanim a plnénim vSech pozadavku
stanovenych pravnimi pfedpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zakona ¢.309/2006 Sb. o dalSich
pozadavcich bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

Déle se pro jednotlivé ginnosti Fidi ustanovenim z ,Radd” ( provozni, manipulaéni, dopravni, pozarni)
a technologickych postupli predepsanych dodavateli jednotlivych zafizeni se kterymi musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni a v predepsanych Ihitach Skoleni a pfezkusovani.

6. Ochrana proti hluku

Zafizeni pfi jejichz praci vznikd nadmérny hluk nesméji v zastavénych Uzemich pracovat v nocnich hodinach,
ala pouze v povolenou denni dobu.

Upravami interiéru nedojde ke zhor$eni vlivu hluku na vnitfni prostory a okoli. Sougasné je navrzena vyména oken za okna
plastova s dvojskly, ktera zajisti vétsi Gtlum hluku na okoli budovy.

7. Uspora energie a ochrana tepla
Obecné Ize fici, ze provedenim navrhovanych stavebnich Uprav dojde proti sou¢asnému stavu k vyraznému zlepSeni
téchto vlastnosti u konstrukce stfechy nad 1.np jejiz skladba bude provedena kompletné nové, u suterénni stény, ktera bude v
ramci rekonstrukce hydroizolaci zateplena extrudovanym polystyrénem.
Vlastnosti ostatnich konstrukci se neméni. Zatepleni fasady bude feSeno komplexné pro cely objekt najednou v
ramci nékteré z dalSich etap jako samostatna akce.

1. Splnéni pozadavkil na energetickou narocnost = Priikaz energetické naro¢nosti neni nutno dokladat

dle néasledujicich skutec¢nosti:

a) Podle §2 odst.2 se za budovu se mize povaZzovat budova jako celek nebo ty jeji ¢asti, které byly navrzeny
nebo upraveny pro samostatné uzivani.

b) Podle §6a odst.2 zakona €.61_2008 o hospodareni energii je nutno dolozit pfi vétSich zménach dokoncenych
budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovliviiuji jejich energetickou naro¢nost.

Dotéena plocha upravené, samostatné ¢asti dokonéeného objektu Lidovy dim tj. Restaurace &ini 567,5 m2,

tj. méné nez 1000m2, a tudiz neni nutno prikaz energetické naro¢nosti dokladat.

8. Reseni pristupu a uZivdni stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Objekt kulturniho domu je z hlediska uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace vybaven podle vyhl.
369/2001.

Protoze je podlaha 1.NP cca 1500 mm nad okolnim terénem, bylo nutné v ramci oprav salu instalovani pojizdné
ploSiny pro imobilni, kterd bude slouzit i pro navstévniky restaurace - vstupni dvefe otviravé dvoukfidlé, zasklené
bezpec€nostnim sklem a opatfené madlem. Prosklena sténa s dvefmi opatfena ve vySce 1100mm jasné viditelnym znackami
proti pozadi.

V 1.NP bude zrestaurace pfistupnd bezbariérova kabina WC pro obé& pohlavi 1800x2000mm vybavené dle
vyhlasky.

Objekt jiz opravené spolecenské Casti je vybaven informaénim systémem pro osoby se smyslovym postizenim dle
navrhu interiéru.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Protoze dochazi k opravé a nedochazi k bourani napf.podlah, izolaci atd neni feSena ochrana pfed vnéjsim
prostfedim jako je radon, agresivni spodni vody,

Podle CSN 730036 "Seismicka zatizeni staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je tfeba
pocitat jen s omezenymi seismickymi G¢inky na stavbu.

Podle dostupnych udaji neni tzemi poddolovano.

V okoli budovy nejsou znama zadna ochranna ani bezpecnostni pasma

10. Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich pozadavku na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva
- neni nové feSeno, jedna se o opravu stavajiciho restauraéniho prostoru k salu a zazemi
Lidového domu.

11. InZenyrské stavby (objekty)
Stavba je napojena na stévajici inzenyrské sité a realizaci opravy nedojde ke zménam v:

e) odvodnéni Uzemi v€etné zneskodfovani odpadnich vod,
f)  zasobovani vodou,

g) zasobovani energiemi,

h)  FeSeni dopravy,

) povrchové Upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich Uprav,
j)  elektronické komunikace.



12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)

VySe uvedena zafizeni se v budové nevyskytuiji.

vypracoval: Ing.arch. Miloslav Bokota,
Kolm4 29
Karlovy Vary
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