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1.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně 
historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 
 Pro objekt Lidového domu v Karlových Varech, Školní ul. č.p. 358/7 budou provedeny stavební opravy bývalého 
restauračního zázemí tohoto kulturního a společenského objektu. 
Budova je situována na mírném svahu orientovaném k severovýchodu k řece Rolavě v intravilánu městské části Stará Role v 
nadmořské výšce cca 400 m n.m. Dům byl postaven na začátku 20. století  (r. 1912), jeho stáří je tedy okolo 100 let.  
Stavba je situována ve III. sněhové a III. větrové oblasti podle ČSN 730035 "Zatížení stavebních konstrukcí" (vč. změny Z3 z 
října r. 2006). Podle ČSN 730036 "Seismická zatížení staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je 
třeba počítat jen s omezenými seismickými účinky na stavbu. Podle dostupných údajů není území poddolováno.  
Budova má tři křídla, jihovýchodní část budovy - dvorní křídlo s hlavním sálem a přilehlá část uličního křídla. Hlavní sál není 
podsklepen, balkon v úrovni 1. patra lemuje prostor sálu po třech stranách, podkrovní prostor je oddělen podhledem. Dvorní 
křídlo je zakončeno jevištěm s podsklepením, po obou stranách po výšce členěným příslušenstvím a věžovou nástavbou. 
Přední křídlo budovy má suterén, dvě nadzemní podlaží a podkroví.  
Část objektu ( společenský sál, hygienické zázemí sálu a další navazující prostory) byla již v současnosti nově 
rekonstruována.  
 V této projektové dokumentaci jsou řešeny stavební opravy další navazující části a to severozápadního křídla 
objektu. V současné době je technický, technologický a provozní stav zde řešené části objektu zcela nevyhovující. Řešeny 
jsou opravy 1.pp a 1.np. Část tohoto křídla je nad 1. np zastřešena plochou střechou, která je v současnosti rovněž ve zcela 
nevyhovujícím stavu. Součástí řešení této dokumentace je také rekonstrukce-oprava této střechy.   
 Podklady pro zpracování dokumentace stavby. Pro zpracování stavebně konstrukční části projektu nelze 
vycházet z dochovaných podkladů: dokumentace stavebních úprav - Ing. Uhlík, únor 1990, protože byla dostupná pouze část 
týkající se sálu.Pro účely dokumentace bylo zpracováno zaměření ( zaneseno v dokumentaci úprav ) a byl proveden vizuální 
technický ( profese a stavební ) průzkum-výsledky jsou implementovanou součástí řešení.    
  
b)  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
 Jedná se o rekonstrukci – opravu části stávající budovy bez zásahů na vnější vazby.  
Jedná se v podstatě o vnitřní stavební opravy, kterými se nebude měnit celkový objem objektu ( nebudou prováděny žádné 
přístavby, nástavby apod.) a dále se nebude měnit ani celkový venkovní vzhled objektu.  
Provede se pouze výměna oken a dveří ve fasádě, vyspravení poškozených omítek a některé další drobné stavební úpravy. 
 Rekonstruovaná plochá střecha nad 1.np je řešená včetně nové povrchové úpravy atiky a navazující venkovní 
masky přesahující přes fasádu. Stávající oplechování těchto konstrukcí bude vyměněno za nové.   
Fasáda objektu jako celek bude komplexně řešena v rámci samostatné akce v některé z dalších etap rekonstrukce objektu – 
zejména zateplení a celkové rekonstrukce střech.. 
     Do 1.np severozápadního řešeného křídla objektu je situována bývalá a mimo provoz restaurace se, zázemím kuchyně a 
terasou před severozápadní fasádou. V 1.p.p jsou skladové prostory restaurace a kuchyně, zázemí zaměstnanců atd. Pod 
venkovní terasou je stávající prostor  využitý jako sklad DKP pro terasu.  
 
c)  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 

• objemové, architektonické a dispoziční řešení 
Jedná se o objekt v zástavbě ve Staré roli v Karlových Varech na pozemku. Je z 20-tých let minulého století a je 

půdorysně uspořádán do tvaru L. Na obou koncích je  částečně podsklepený. Objekt prošel rekonstrukcí v 80-tých letech 
minulého století. V současné době je jeho technický stav po rekonstrukci vyhovující pouze pro kulturní účely.  

Tento projekt řeší pouze zajišťující opravy v části bývalé restaurace včetně jejího zázemí. Ostatní prostory nejsou 
předmětem řešení tohoto prostoru. 

 
 řešený prostor  je 2-podlažní.   

• V 1.PP se nachází sklady, přípravny, . 
• 1.NP je bývalá restaurace, přípravny, sklady  WC,  

• terasa 
 
Stávající bezbariérové úpravy 

 Objekt kulturního domu je z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vybaven podle 
vyhl. 369/2001. 
 Protože je podlaha 1.NP cca 1500 mm nad okolním terénem, bylo nutné v rámci oprav sálu instalování pojízdné 
plošiny pro imobilní. Vstupní dveře otvíravé dvoukřídlé, zasklené bezpečnostním sklem a opatřené madlem. Prosklená stěna 
s dveřmi je opatřena ve výšce 1100mm jasně viditelným značkami proti pozadí. 
 V 1.NP je navržena bezbariérová kabina WC pro obě pohlaví 1800x2000mm vybavené dle vyhlášky. 
 Objekt je vybaven informačním systémem pro osoby se smyslovým postižením dle návrhu interiéru. V současné 
době nefunkční restaurační provoz může být v budoucnu přístupný pro imobilní hlavním vstupem do sálu, také sociální 
zařízení jsou a dále budou přístupná z restaurace do sálu! 

• požární ochrana  
     Protipožární konstrukce je třeba provést v souladu se schváleným projektem požární ochrany. Zde je stanoveno také 
vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji a hydranty a požadavky na použité materiály v interiéru. 

 
 
technická část 
• zemní práce: 

 Zemní práce budou prováděny pouze v souvislosti  s rekonstrukcí hydroizolace suterénní stěny v navržené trase 
(viz. výkresová dokumentace). V úrovni konstrukcí spodní stavby není předpokládaná úroveň hladiny spodní vody. Vytěžená 
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zemina bude deponována na staveništi na předem domluveném a vyhrazeném místě ve figurách, které nebudou výškově 
přesahovat 1,50 m a bude použita ke zpětným zásypům.  Přebytečná zemina bude vyvezena na řízenou skládku. 

•   Po provedení výkopů, požaduje projektant přizvat na staveniště ke kontrole stavu suterénní stěny.  
 
• bourání: 

    V rámci navrhovaných stavebních úprav budou prováděny následující bourací práce: rozvodů VZT na úrovni 1.pp, 
1.np a na ploché střeše nad 1.np, kompletní demontáž technologie strojovny VZT .  V řešené části objektu veškeré současné 
výplně otvorů  (okna, dveře, větrací žaluzie a mřížky) včetně rámů či zárubní ve venkovních obvodových stěnách včetně rámů 
či zárubní, ( vnitřní výplně otvorů zůstávají ve stávajícím stavu).  
 Stávající vnitřní omítka stropu pod terasou bude v plném rozsahu osekána a spodní pásnice ocelových stropních 
nosníků se očistí ( otryskají). Všechna ostění nových otvorů po vybourání musí být zpevněna cementovou omítkou na 
rabicové pletivo kotvené do zdiva. 
 Ve vyznačeném rozsahu bude do příčky v 1.np provedeno vybourání nového otvoru pro přístup do místnosti 112. 
Z terasy bude odstraněna keramická dlažba včetně podkladního betonu a dalších vrstev až na stávající žb. stropní desku. 
    Stávající střešní vrstvy střechy nad 1.np se vybourají v plném rozsahu včetně konstrukce horního pláště dvouplášťové 
střechy – vybourají se nové otvory pro osazení světlovodů. 
    Podrobně jsou všechny bourací práce řešeny ve výkresové části této PD na výkresech bouracích prací. 
 

• základy: 
   Žádné nové základové konstrukce nebudou v rámci navrhovaných stavebních úprav prováděny s výjimkou nového základu 
pod ocelové schodiště na rampu - do nezámrzné hloubky.  
      

• svislé a kompletní konstrukce 
Stávající svislé konstrukce objektu jsou vyzděné s největší pravděpodobností z plných pálených cihel. 
Stávající zdivo na úrovni 1.pp  je místy vlhké. V době zpracování této dokumentace se nedá jednoznačně určit příčina 
vlhnutí zdiva v jednotlivých částech křídla objektu.  Jako další opatření proti vlhnutí zdiva, bude v navržené trase po 
obvodě řešené části křídla objektu provedena rekonstrukce hydroizolace suterénní stěny. 
     
• vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce v řešené části objektu zůstanou stávající. 
 Stávající stropní konstrukce venkovní terasy bude podrobně posouzena statikem-navrhované zesílení ocelovým 
průvlakem  je pouze návrh pro případ staticky významného oslabení stávajících nosníků. 
     Při návrhu nových úprav vodorovných konstrukcí projektant vycházel  ze skutečností, které bylo možné zjistit 
prohlídkou na stavbě v době zpracování této dokumentace. Pokud se při realizaci po odkrytí všech stávajících konstrukcí zjistí 
odchylky od předpokládaného stavu, bude muset být návrh upraven přiměřeně k nově zjištěným skutečnostem.    
 
• úprava povrchů,        
    V rámci navrhovaných stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů ( nové 
omítky či obklady).  
Výjimku tvoří pouze následující úpravy: 

- špalety otvorů měněných oken a dveří ve venkovních obvodových stěnách v 1.pp a v 1.np se po výměně výplní 
zednicky začistí 

- nové dozdívky stávajících otvorů se opatří novou omítkou ( jádro + štuk ) 
- okraje bouraných otvorů do stropu nad 1.np pro světlovody se zednicky začistí 
- zabetonované otvory ve stropu nad 1.np ( po stávajícím potrubí VZT ) se opatří novou omítkou (jádro + štuk ) 
 

• podlahové konstrukce: 
•    Veškeré vnitřní podlahové konstrukce zůstávají ve stávajícím stavu. Nově se provede pouze podlaha venkovní rampy a 

podlaha terasy dle níže uvedených skladeb. 
 
• překlady: 
    Jako nových překladů nad novými otvory ve zdivu bude užito ocelových válcovaných nosníků různých dimenzí a délek.  
• věnce: 
   Žádné nové ztužující věnce zdiva se nenavrhují 
 
• schodiště a výtahy: 
    Bude zbouráno stávající venkovní schodiště na rampu a nahrazeno novým ocelovým. 
   
• střešní konstrukce: 
•     Provede se  kompletní demontáž všech stávajících střešních vrstev stávající ploché střechy nad 1.np po celé ploše 

(121 m2) včetně dřevěné konstrukce horního pláště dvouplášťové střechy a stávající tepelné izolace (zůstane pouze 
stropní deska, která se očistí) 

•     Nová střecha je řešena jako plochá jednoplášťová nevětraná střecha o sklonu 3%. Nosnou konstrukci střechy bude 
tvořit stávající tvrdý strop který se vyrovná vrstvou lehčeného betonu. Střecha bude odvodněna do stejného svodu jako 
střecha stávající.  

• Žlab šířky 1000 mm-minimální spád žlabu bude 1%. 
 



 

 

4

• krytina: 
    Viz. předchozí odstavec – střešní konstrukce. 
 
• Izolace tepelné: 
   Střešní konstrukce (nová střecha) bude zateplena pěnovým polystyrénem EPS 100S STABIL – o min. tloušťce 180 mm 
(spádové klíny) – skladba viz. odstavec výše. Pozor!  V požárně nebezpečném prostoru bude tepelná izolace střechy z 
polystyrénu nahrazena izolací z minerální vaty. 
 

     Podlahy v 1.pp, jejichž úroveň se zvyšuje celkem o 150 mm budou ve své skladbě zatepleny extrudovaným polystyrénem 
tl. 60 mm.  
  
    Obvodové zdivo 1.pp pod terénem bude v rámci provádění rekonstrukce hydroizolace suterénní stěny  zatepleno deskami 
extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS  tl. 60 mm. V místě soklu použít soklové desky STYRODUR 2800 C o 
stejné tl. jako na stěnách pod terénem. Tato tepelná izolace bude stejně jako nová hydroizolace vyvedena min. 300 mm nad 
okolní upravený terén , kde se zakončí okapnicí z pozinkovaného plechu. Takto vyvedená tepelná izolace bude připravena k 
budoucímu navázání na zateplení fasády objektu. 
   Vzorové skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části. Další detaily budou řešeny v následujícím stupni 
PD – projektu pro realizaci stavby..  
 
• hydroizolace: 
    Jako opatření proti vlhnutí zdiva, bude v navržené trase po obvodě řešené části křídla objektu provedena rekonstrukce 
hydroizolace suterénní stěny. Podrobnosti k navržené skladbě jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NÁVRH A 
TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ RESTAURACE LIDOVÉHO DOMU ZE 
SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.1 suterénní stěna ) 
Tento dokument je součástí této PD jako příloha technické zprávy. Ve stejném dokumentu jsou řešeny také podrobnosti 
týkající se obnovy hydroizolační vrstvy a dalších funkčních vrstev terasy. 
 

• zvukové izolace: 
        V rámci navrhovaných stavebních úprav se neprovádí žádné zvukové izolace.  
 
• zámečnické konstrukce: 
      Jedná se např. o kovovou konstrukci schodiště na rampu včetně zábradlí, nové mříže oken a nové větrací mřížky a 
žaluzie. Dále se jedná o světlovody instalované v ploché střeše a anglické dvorky před okny 1.pp.  
 
• komíny: 
    V řešené části objektu se nenachází žádná stávající komínová tělesa ani se žádná nová nenavrhují. 
 
• výplně otvorů a truhlářské konstrukce: 
    Jedná se pouze o venkovní okna a dveře. Všechna venkovní okna  a venkovní dveře jsou podrobně specifikovány na 
výkresech jednotlivých půdorysů.  
 
• klempířské konstrukce: 
   Jedná se o klempířské prvky na střeše a na průčelí objektu. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny dle 
ČSN 73 3610 – klempířské práce stavební. 
Pozn.: Projektant doporučuje po odkrytí stávající konstrukce  v rámci stavby posoudit možnost zateplení svislé stěny pod 
maskou střechy. Další podrobnosti budou řešeny dle konkrétně zjištěných skutečností. 
 Venkovní parapetní plechy všech oken budou nové hliníkové v barevném provedení dle ostatních nových oken v 
1.np ( v již rekonstruované  části objektu). 
 Zakončovací lišty zateplení vyvedeného na stěny se provedou z pozinkovaného plechu.  
 Nad plochou střechou je řešeno prozatímní přeložení stávajícího dešťového svodu z horní střechy nad 2.np. 
Pozn.: Definitivní způsob odvodnění ze střechy nad 2.np bude nutné řešit v další etapě v rámci rekonstrukce horní střechy. 
 Jednotlivé klempířské prvky budou podrobně specifikovány ve výpise klempířských výrobků v dalším stupni PD – 
projektu pro realizaci stavby. 
 

• zdravotně technické instalace: 
   Není předmětem řešení této PD. 

 

• vytápění: 
   Není předmětem řešení této PD. 
• vnitřní plynovod: 

   Není předmětem řešení této PD 

• větrání: 
   Větrání jednotlivých prostorů objektu zůstává stávající. Podrobně bude řešeno v další projektové dokumentaci 
stavebních úprav vnitřku objektu. 

• zasklívání: 
   Všechna okna budou zasklena izolačními dvojskly čirými minimálně Ug = 1,1 W/m2k nebo lepšími. 
Hlavní vchodové dveře z terasy do budoucí restaurace budou zaskleny sklem bezpečnostním.   
Jednotlivé prvky budou podrobně specifikovány ve výpise  výrobků v dalším stupni PD. 
• keramické obklady: 
      Neprovádí se žádné nové keramické obklady.   
• nátěry: 
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   Ocelové konstrukce bez vlastní povrchové úpravy  se natřou  1x barvou syntetickou základní S 2000 a po zaschnutí 
24hod. 2x vrchním emailem. Jako vrchní nátěr pro venkovní ocelové konstrukce použít syntetický email ( pokud u 
specifikace jednotlivých výrobků není uvedeno jinak). 
Ocelové konstrukce zabudované budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem základním.   
Při provádění všech nátěrů je třeba dodržet postupy uvedené jednotlivými výrobci nátěrových hmot. 

• malby: 
• Nové vnitřní malby se neprovádí. Na výkresech jsou specifikovány druhy a místa prováděných nových fasádních nátěrů 

které budou prováděny v souvislosti s navrhovanými lokálními úpravami fasády. 
 

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
objekt je přístupný z městské komunikace 

• objekt je napojen na kanalizaci splaškovou, , NN rozvody ČEZ, kabelový rozvod O2 Telefonika  a na dopravní 
infrastrukturu města Karlových Varů.  Stavba je přístupná z městské komunikace ze západu a ze severu 

• zajištění vody a energií pro výstavbu bude z vlastního objektu. 
• objekt není zásobovaný plynem 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených 
pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 stavba je napojena na dopravní infrastrukturu, parkování není v této fázi opravy části stavby řešeno, V současné 
době jsou parkovací místa v ulici Školní a v okolí. Řešení dalších kapacit bude zahrnuto do celkové koncepce rekonstrukce 
objektu včetně zapojení sousedního kina. Tato koncepce bude následně zpracována.  

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vybouraný materiál bude odvážen na určenou skládku  a tam 
ukládán, recyklovatelný bude předán k recyklaci 
 

• Ovzduší 
Nedochází ke změně místní kvality ovzduší. Způsob vytápění objektu se nemění. 
 
Vody 
Splaškové odpadní vody jsou odváděny do stávající přípojky kanalizační sítě. Tuková kanalizace je opatřena lapačem tuků, 
který byl v rámci dřívějších prací vyčištěn. 
 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
a) mechanickým dočištěním dopravních prostředků před jejich opuštěním obvodu staveniště 
b) průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací 
c) v případě dlouhodobého sucha bude v případě potřeby prováděno skrápění staveniště 
 
Odpady 
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou ve smyslu ustanovení 
zákona o odpadech, vyhlášky č.381/2001 Sb., vyhlášky Č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště, respektive 
předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. 
Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou dobu 
bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo 
úniku. 
Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle 
Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
                 17 01 01 Beton 
                 17 01 02 Cihly 
                 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
                 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
                                výrobků obsahující nebezpečné látky 
                 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
                                výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
                 17 02 01 Dřevo 
                 17 02 02 Sklo 
                 17 02 03 Plasty 
                 17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
                                 nebezpečnými látkami znečištěné 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
                 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
                 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
                 17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
                 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
                 17 04 02 Hliník 
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                 17 04 03 Olovo 
                 17 04 04 Zinek 
                 17 04 05 Železo a ocel 
                 17 04 06 Cín 
                 17 04 07 Směsné kovy 
                 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
                 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
                 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
                 17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
                 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
                  17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
                                  demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
                  17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
                                 a 17 09 03 
 
Záření 
Při výstavbě nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených 
radioaktivních zářičů, ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. 
Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž 
instalovány ani používány zdroje jiného ionizujícího záření. 
 
g ) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 podlaha  1.np sálu a restaurace je cca 1500 mm nad okolním terénem. Instalování pojízdné plošiny pro imobilní při 
rekonstrukci sálu umožňuje  přístup pro imobilní v budoucnu do restauračního provozu hlavním vstupem do sálu. Sociální 
zařízení pro imobilní jsou a dále budou přístupná z restaurace! 
Provoz nebude v této etapě obnoven-jde o opravy a udržovací práce. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, 
 bylo provedeno zaměření části stavby pro účely projektu, byl udělán vizuální průzkum kcí - opatření v konstrukční 
části. 
 
i)   údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 
 jedná se o stávající stavbu, nebudou prováděny zásahy do  okolního terénu a komunikací – stavba ani okolí nebylo 
geodeticky zaměřené 
 
j)  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory: 
 
  stavba je členěna na stavební objekt: 

 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU„REKONSTRUKCE RESTAURACE 
LIDOVÉHO DOMU KARLOVY VARY, STARÁ ROLE" 

     
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po 
jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 

 Vzhledem k nepoužívání a nulovém provozu nemůže při jejím užívání vzniknout žádné nebezpečí. 
- Z hlediska stavebního zákona se jedná o občanskou stavbu pro stravování, avšak mimo provoz, který nebude v této 

etapě obnoven.  
- Není plánovaný žádný provoz. 
- Objekt je mimo provoz a proto nebudou požívané žádné výrobní ,ani jiné technologie. 
- Doprava v klidu je  řešena v okolí objektu se stávající dostatečnou kapacitou park. míst  včetně 1 stání pro imobilní  

před objektem sálu. 
- Objekt je mimo provoz a proto nespotřebovává žádné suroviny.  
- Nebude produkován žádný odpad.  
- Objekt je mimo provoz a proto nebudou žádné splaškové odpadní vody odváděny do stávající přípojky kanalizační 

sítě. Stávající tuková kanalizace je opatřena lapačem tuků, ale mimo provoz.  Ale objekt je mimo provoz. 
  
- dešťové vody jsou svedeny stávajícími venkovními svody a napojeny . 
- řešení ochrany ovzduší - stavba není zdrojem exhalací 
- řešení ochrany proti hluku – objekt je mimo provoz a proto nemůže být zdrojem hluku. 
 

l)    způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

 složka BOPZ- vzhledem k rozsahu stavby není součástí dokumentace 
 
Stávající stavba je v souladu s platným územním plánem a vydaným územním rozhodnutím. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Zejména požadavky na odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp – viz konstrukční posouzení 
stavby. 
Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna dodržováním a plněním všech požadavků 
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stanovených právními předpisy vztahující se k provádění staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zákonač.309/2006 Sb. o dalších 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovené nařízením vlády č.591/2006 Sb.  
   Pro navrhovanou vzhledem k jejímu rozsahu stavbu nebyl zpracován plán BOZP podle požadavku § 15 odst.2 
zákona č.309/2006 Sb,. 
    Dále se pro jednotlivé činnosti řídí ustanovením z „Řádů“ ( provozní, manipulační, dopravní, požární) a technologických 
postupů předepsaných dodavateli jednotlivých zařízení se kterými musí být pracovníci prokazatelně seznámeni a v 
předepsaných lhůtách školeni a přezkušováni. 
 
           Bezpečnostní opatření a bezpečnost práce: 
Provádění stavebních a montážních  prací a pohyb na staveništi   se  musí  řídit  požadavky  na  zajištění  bezpečnosti  práce  
a  technických  zařízení podle zákona 309/2006 Sb. a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Hlavní zásady:   
 - Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků  od  jejich  nástupu  do  práce  až  po opuštění 
pracoviště. Je povinen  vybavit všechny  osoby, které  vstupují na staveniště  osobními  ochrannými prostředky  odpovídající 
ohrožení,  které   pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 
 - Dodavatel   stavebních   prací   musí   v  rámci    dodavatelské    dokumentace    vytvořit    podmínky  k zajištění  
bezpečnosti práce.  Součástí   dodavatelské  dokumentace   je  technologický  nebo    pracovní postup,  který musí  být   po   
dobu    stavebních   prací na    stavbě   k   dispozici.   Pracovníci   musí   být   seznámeni  s dodavatelskou dokumentací v 
rozsahu, který se jich týká. 
 - Vzájemné    vztahy, závazky  a povinnosti  v  oblasti   bezpečnosti    práce   musí   být   mezi   účastníky  výstavby  
dohodnuty  předem   a  obsaženy v  zápise  o  předání staveniště  nebo hospodářské  smlouvě. Dodavatel stavebních prací je 
povinen seznámit ostatní   dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu   stavby  a dodavatelské  
dokumentaci. Při  práci  za  provozu  je    provozovatel   povinen  seznámit  pracovníky    dodavatele     se   zásadami    
bezpečného   chování   na  pracovišti  a  možnými  zdroji  a  místy ohrožení. 
 
 - Pracovník,   který  zpozoruje  nebezpečí,  které   by mohlo  ohrozit   zdraví   nebo   životy   osob,   nebo  způsobit  
provozní  nehodu,  případně i  příznaky  takového  nebezpečí  je  povinen  pokud  nemůže  nebezpečí   odstranit  sám   
přerušit   práci   a   oznámit   to  odpovědnému   pracovníkovi  a   podle  možnosti  upozornit všechny  osoby,   které  by   
mohly   být    
tímto   nebezpečím  ohroženi.   O  přerušení   práce  v  daném  úseku  rozhodne odpovědný pracovník   dodavatele po 
posouzení důvodů. 
 - Pro  provádění stavebních  prací za  mimořádných podmínek musí   být   v  projektu   stavby   stanoveny   zásady  
technických,   organizačních  a  dalších  opatření  k  zajištění  bezpečnosti   práce.  Potřebná  opatření  určí  dodavatel  
stavebních  prací   případně ve spolupráci s projektantem. 
 - Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě   se  správci   sítí.  Jakékoliv  poškození   musí  být  
hlášeno   provozovateli  sítě. V  nebezpečném prostředí  nesmí pracovník    pracovat  osaměle,  kde  není  v  dohledu  nebo 
doslechu další  pracovník. 
 - Dodavatel  stavebních  prací   je  povinen  pracovníky,  kteří  stavební  práce  projektují,  řídí,  provádějí  a  
kontrolují  vyškolit   z   předpisů    k   zajištění   bezpečnosti   práce    a  technických   zařízení   a  ověřovat  jejich znalosti 
nejméně  1 x za 3 roky a u prací ve výškách 1 x ročně.  
 - Odběratel  zajistí  proškolení   zaměstnanců  dodavatele   o  bezpečnostních opatřeních  v areálu  závodu. Zároveň 
označí   z hlediska  požární,  hygienické   nebo  jiné  ochrany.  Zajistí   pro   zaměstnance   dodavatele  povolení   ke  vstupu  
na  staveniště  v areálu  závodu a určí  přístupové komunikace ke  staveništi. 
 V  nebezpečném  prostředí  zajistí  další ochranné prostředky,  které jsou pro dodavatele neobvyklé. 
 - Pracovníci  jsou  povinni   dodržovat  technologické  nebo   pracovní    postupy,   návody,    pravidla   a  pokyny.   
Obsluhovat  stroje  a  zařízení a  používat nářadí  a pomůcky,  které jim byly pro    jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní 
označení a signály  pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.      
 - Všechna   pracoviště   musí   být   přístupná  po  vyznačených     bezpečných  komunikacích  za  snížené 
viditelnosti osvětlených. 
 - Před zahájením staveništní dopravy musí být provedena  kontrola    komunikací,    průjezdných   profilů,    
provozních   podmínek   a  provedena  úprava  nevyhovujících  komunikací  k  zajištění   bezpečnosti. 
 - Všechny  otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu   musí být zakryty nebo ohrazeny. 
 - Před  započetím zemních  prací  musí  být zajištěn  v prostoru   těchto  prací   průzkum  všech  překážek  a 
odpovědným pracovníkem  jejich  vyznačení  na  terénu  zejména  tras podzemních vedení  inženýrských sítí, které písemně 
odevzdal investor při předání   staveniště. 
 - Výkopy  musí  být  ohrazeny   nebo  zakryty.  Okraje  výkopů  se   nesmějí   zatěžovat.   Přes   výkopy  v  
zastavěném území  musí být  položeny  lávky  pro  chodce   šířky  1.50  m   s  oboustranným      zábradlím  pro  každý  vstup  
do  objektu  nebo  max. po 50 m.    Případné  vjezdy  do  objektů  musí  být  opatřeny přejezdy se  zábradlím  a  označením  
dovolené  únosnosti  a  rychlosti. Do  výkopů  musí  být  zajištěn  bezpečný sestup po žebříku apod. 
 - Na    odlehlých    pracovištích    nesmějí    pracovat    jednotliví   pracovníci   osamoceni    ve  výkopech hlubších 
než 1.30 m. 
 - Při  souběžné ruční  a strojní  práci nesmějí  být při zemních    pracech  pracovníci  konající  ruční  práci  blíže  než 
2 m od  dosahu pracovní části stroje. 
 - Zavěšování břemen na jeřáb provádí  pověřený  pracovník (vazač).   Před   vlastním  zdvihem  musí   být 
provedena kontrola bezpečnosti   nadzvednutím břemene.  Pod dopravovanými břemeny  ani v jejich    blízkosti se do ustálení 
břemene nesmí nikdo zdržovat. 
 - Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po   dobu činnosti stroje. 
 - Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 
jiných osob. 
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 - Pracovníci, kteří  pracují  nad   volnou  hloubků musí použít, pokud  není zajištěno  kolektivní zajištění, osobních 
prostředků   zajištění. 
 - Před  započetím   bouracích   a   rekonstrukčních   prací   musí   být   vymezen   ohrožený   prostor   podle 
technologie  prováděných  prací   a  zajištěn   proti  vstupu  nepovolaných  osob.  Musí  být  zajištěn    průzkum objektu, 
inženýrských sítí a sousedních objektů. 
 - Stroje   může   samostatně  obsluhovat   pouze    pracovník,   které   má   pro   tuto   činnost   příslušnou  odbornou  
způsobilost.  Stroje  a  technická  zařízení   mohou    být   uvedena   do  provozu   jen   odpovídají-li příslušným předpisům 
technického stavu. 
 - Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny    až   po   provedeném    opatření   k   zajištění   
bezpečnosti   práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 
 - Elektrická  vedení musí  být uložena  tak, aby  byla přehledná    a co nejkratší. Elektrická zařízení  musí být před 
uvedením do   provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 
 - Pracoviště, stroje a  technická zařízení s nebezpečím ohrožení   osob  musí  být  opatřeny bezpečnostním 
označením. 
 - Lešení nebo  jiné konstrukce pro práce  ve výšce zasahující do   veřejné  komunikace musí  být  zřetelně  označeny 
a  za snížené  viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. 

 
2.    MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Viz dokumentace F1.2 konstrukční část – podchycení terasy. 
 

3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST    
  
ÚVOD 
     Ve stávající restauraci v Lidovém domě budou provedeny stavební úpravy-opravy, řešící zabezpečení objektu proti 
srážkovým vodám a zemní vlhkosti.        
a) Všeobecně        
      Restaurace je v 1.PP a 1.NP stávajícího objektu Lidový dům. Dům jako celek má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží 
podzemní, stěny jsou zděné z plných cihel či tvárnic, stropy jsou prefabrikované (desky PZD v nosnících či pod.), střecha 
posledního podlaží je tvořena dřevěným krovem nad požárním stropem posledního podlaží, krytinu tvoří keramické tašky na 
latích – konstrukční systém objektu je z hlediska ČSN 73 08 02 nehořlavý, požární výška objektu je h = + 4,5 m.  
      Stavební úpravy spočívají v provedení nové hydroizolace suterénu, v očištění, odrezivění a novém natření stávajících 
ocelových konstrukcí vnější terasy, v provedení nových střešních konstrukcí nad restaurací (nad 1.NP) a v provedení nových 
povrchů rampy a terasy. V rámci této etapy je provedena výměna oken a dveří (beze změny velikosti) v 1.PP a v 1.NP a 
osazení 6 ks světlovodů do stropu nad restauraci. 
     Všechna uvedená opatření nemají vliv na požární bezpečnost objektu. 
 
b) Požární opatření 
    Nad restaurací v 1.NP bude proveden nový střešní plášť , kde tepelný izolant je z pěnového polystyrenu ze systému 
Polydek, vlastní střešní krytinu tvoří fólie z měkčeného PVC Dekplan 76, má klasifikaci na zkoušku B ROOF (t3), tudíž je 
vhodná i do požárně nebezpečného prostoru pod okny ve vyšším podlaží (je zde chodba či WC). Nový střešní plášť je nad 
požárním stropem (desky PZD do I-nosičů). 
   Ve střeše je instalováno 6 ks světlovodů VELUX o průměru 360 mm. Tyto světlovody nemají vliv na požární bezpečnost 
objektu – krytina kolem nešíří požár. 
Požárně nebezpečný prostor kolem světlovodu (dle tab. F.2 ČSN 73 08 02): 
Světlovod: průměr 360 mm pv (restaurace) = cca 30 kg/m2 … o = 0,6m – osazení vyhovuje. 
 
c) Závěr 
     Provedená opatření pro odstranění zatékání a zemní vlhkosti nemají vliv na požární bezpečnost objektu. 
 
n) Použité ČSN 
     ČSN 73 08 02                     
     ČSN 73 08 10                     
     Vyhl. č. 23/2008 Sb.                                    
     Hodnoty pož.odolnosti stav.konstrukcí podle Eurokódů                                           
 
     Vypracoval:  Ing. Adolf Rosenberg     
               
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vybouraný materiál bude odvážen na určenou skládku  a tam 
ukládán, recyklovatelný bude předán k recyklaci-viz odst f 
 V rámci úpravy stavby nedojde ke vybudování nového vybavení a zářízení.  
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   Větrání jednotlivých prostorů objektu zůstává stávající. Podrobně bude řešeno v další projektové dokumentaci 
stavebních úprav vnitřku objektu. 
 

5.   Bezpečnost  při užívání: 
Stávající stavba je v souladu s platným územním plánem a vydaným územním rozhodnutím. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.Zejména požadavky na 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp – vizkonstrukční posouzení stavby. 
Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna dodržováním a plněním všech požadavků 
stanovených právními předpisy vztahující se k provádění staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zákona č.309/2006 Sb. o dalších 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
    Dále se pro jednotlivé činnosti řídí ustanovením z „Řádů“ ( provozní, manipulační, dopravní, požární)  
a technologických postupů předepsaných dodavateli jednotlivých zařízení se kterými musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni a v předepsaných lhůtách školeni a přezkušováni. 

6.    Ochrana proti hluku  
Zařízení   při   jejichž  práci   vzniká   nadměrný   hluk   nesmějí    v  zastavěných  územích  pracovat   v nočních  hodinách, 
ala  pouze   v povolenou denní dobu. 
Úpravami interiéru nedojde ke zhoršení vlivu hluku na vnitřní prostory a okolí. Současně je navržená výměna oken za okna 
plastová s dvojskly, která zajistí větší útlum hluku na okolí budovy. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla   
    Obecně lze říci, že provedením navrhovaných stavebních úprav dojde proti současnému stavu k výraznému zlepšení 
těchto vlastností u konstrukce střechy nad 1.np jejíž skladba bude provedena kompletně nově, u suterénní stěny, která bude v 
rámci rekonstrukce hydroizolací zateplena extrudovaným polystyrénem.  
 Vlastnosti ostatních konstrukcí se nemění. Zateplení fasády bude řešeno komplexně pro celý objekt najednou v 
rámci některé z dalších etap jako samostatná akce.  
 

1. Splnění požadavků na energetickou náročnost = Průkaz energetické náročnosti není nutno dokládat  
dle následujících skutečností: 
a) Podle §2  odst.2  se za budovu se může považovat budova jako celek nebo ty její části, které byly navrženy 

nebo upraveny pro samostatné užívání. 
b) Podle §6a odst.2  zákona č.61_2008 o hospodaření energií je nutno doložit při větších změnách dokončených 

budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost. 
Dotčená plocha upravené, samostatné části dokončeného objektu Lidový dům tj. Restaurace činí 567,5 m2,  
tj. méně než 1000m2, a tudíž není nutno průkaz energetické náročnosti dokládat. 

 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt kulturního domu je z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vybaven podle vyhl. 
369/2001. 
 Protože je podlaha 1.NP cca 1500 mm nad okolním terénem, bylo nutné  v rámci oprav sálu instalování pojízdné 
plošiny pro imobilní, která bude sloužit i pro návštěvníky restaurace - vstupní dveře otvíravé dvoukřídlé, zasklené 
bezpečnostním sklem a opatřené madlem. Prosklená stěna s dveřmi opatřena ve výšce 1100mm jasně viditelným značkami 
proti pozadí. 
 V 1.NP bude z restaurace přístupná  bezbariérová kabina WC pro obě pohlaví 1800x2000mm vybavené dle 
vyhlášky. 
 Objekt již opravené společenské části je vybaven informačním systémem pro osoby se smyslovým postižením dle 
návrhu interiéru.    
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 Protože dochází k opravě a nedochází k bourání např.podlah, izolací atd není řešena ochrana před vnějším 
prostředím jako je  radon, agresivní spodní vody,  
 Podle ČSN 730036 "Seismická zatížení staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je třeba 
počítat jen s omezenými seismickými účinky na stavbu. 
  Podle dostupných údajů není území poddolováno.  
 V okolí budovy nejsou známa žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 
- není nově řešeno, jedná se o opravu stávajícího restauračního prostoru k sálu a zázemí 
Lidového domu. 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě a realizací opravy nedojde ke změnám v: 
 
e) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
f) zásobování vodou, 
g) zásobování energiemi, 
h) řešení dopravy, 
i) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
j) elektronické komunikace. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 

Výše uvedená zařízení se v budově nevyskytují. 
  

   
      vypracoval:  Ing.arch. Miloslav Bokota,  

      Kolmá 29 
      Karlovy Vary 

 
 Karlovy Vary listopad 2011 

 


