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I. Úvod 

 

Opěrná zeď na p. p. č. 354 k. ú. Karlovy Vary – Rybáře je v havarijním stavu. Jednotlivé 

vybočené úseky zdi hrozí bezprostředním zřícením. Opěrná zeď tak ohroţuje majetek a 

ţivoty lidí v přilehlé bytové aglomeraci. Při zřícení opěrné zdi by zároveň došlo 

k částečnému  zřícení  plochy mezi panelovými domy, kterou opěrná zeď prozatím 

zajišťuje.  

 

Stávající opěrná zeď bude odstraněna a bude nahrazena novou ţelezobetonovou 

úhlovou zdí. 

 

 

 

II. Technické řešení 

 

II.1 Odstranění stávající opěrné zdi 

 

Stávající betonová opěrná zeď bude odstraněna postupně po jednotlivých dilatačních 

úsecích a zároveň bude provedeno paţení svahu za zdí tak, aby nedošlo 

k samovolnému řícení svahu, popř. zařízení VAK Karlovy Vary. Zároveň se zdí bude 

odstraněno i stávající ocelové zábradlí. 

 

 

II.2 Provedení nové opěrné zdi 

 

Opěrná zeď bude zaloţena v hloubce 900 mm od stávajícího terénu. Základová spára 

bude začištěna a zhutněna štěrkopískovým podsypem o výšce 150 mm. Výkopy budou 

zajištěny paţením a zároveň bude vizuálně prověřeno zařízení VAK a to z hlediska 

moţného průsaku nebo narušení homogenity zásypu. Ţelezobetonová zeď je navrţena 

v průřezu „T“, kdy šířka paty je 1 400 mm a vyloţení paty v líci zdi je 700 mm. Šířka zdi 

je 350 mm. Pro zeď bude pouţit beton B30 V4 T50, ocel třídy 10 505. Zeď bude 

dilatována 2 dilatačními sparami ve třetinách délky (XPS + trvale pruţný tmel). 

Odvodnění bude provedeno odvodňovacími otvory a vloţenými PVC trubkami, 

provedenými při betonáţi, o průměru 100 mm s přesahem za líc opěrné zdi 50 mm. Na 

koruně zdi bude osazena římsa z betonu B35 V8 T100, která bude zmonolitněna 
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pomocí přesahující výztuţe z dříku zdi. V rubu opěrné zdi bude proveden štěrkový dren, 

obalený geotextilií a hutněný zásyp na hodnotu Proctor Standard 95%. Svah za 

opěrnou zdí bude vyspádován  maximálně do úhlu 200.  

 

 

 

III. Ochrana inženýrských sítí 

 

U přilehlé komunikace za zásypem opěrné zdi se nachází vodovodní a kanalizační řad 

a podzemní vedení veřejného osvětlení. Styk s tímto zařízením při výstavbě opěrné zdi 

se nepředpokládá, ale je moţný styk při opravě krytu vozovky. V severní části nově 

budované zdi by mohlo dojít ke styku se zařízením VAK Karlovy Vary, podzemním 

vedením vo a podzemním vedením nn ČEZ Distribuce a. s. V případě  moţného styku 

je nutné postupovat podle následujících bodů. 

 

 

III.1 Vodovodní a kanalizační řad  

 

Před provedením všech prací musí být získán souhlas Vodárny a kanalizace Karlovy 

Vary a. s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Před zahájením prací bude 

provedeno vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu. Vodovodní a kanalizační 

potrubí bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo 

ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude 

zabezpečeno proti poškození. Průběh, hloubka a umístění zařízení zůstane zachována 

ve stávajícím stavu. Při všech pracích musí být dodrţeny všechny příslušné ČSN, 

zákony i podmínky, vydané majitelem Vodárny a kanalizace a. s. 

 

III.2 Podzemní vedení veřejného osvětlení 

 

Nová opěrná zeď bude vybudována ve stejném rozsahu a při stejném umístění jako 

stávající opěrná zeď. Kolize s podzemním vedením vo je moţná pouze v severní části 

opěrné zdi nebo při opravě přilehlé komunikace nad zdí. Před provedením všech prací 

musí být získán souhlas Magistrátu města Karlovy Vary, technický odbor – veřejné 

osvětlení. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení a pracovníci stavby 

s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Pokud by vedení vo kolidovalo s nově 
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budovanou opěrnou zdí, bude vedení odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo 

k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého 

zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Bourání stávající opěrné zdi a zdění nové 

zdi bude provedeno tak, aby nedošlo ke styku s vedením vo. Vedení nebude pojíţděno 

vozidly. S kabely při výstavbě nebude manipulováno. Kabely budou podsypány a 

obsypány zhutněným pískem a zasypány zhutněným zásypem. Kabely budou kryty 

proti mechanickému poškození. Při všech pracích musí být dodrţeny všechny příslušné 

ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem Magistrátem města Karlovy Vary, technický 

odbor – veřejné osvětlení  

 

 

III.3 Podzemní vedení  nn 

 

Nová opěrná zeď bude vybudována ve stejném rozsahu a při stejném umístění jako 

stávající opěrná zeď. Kolize s vedením nn je moţná pouze v severní části opěrné zdi. 

Před provedením všech prací musí být získán souhlas ČEZ Distribuce a. s., 

Guldenerova 19, 303 03 Plzeň. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení 

a pracovníci stavby s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Pokud by vedení 

nn kolidovalo s nově budovanou opěrnou zdí, bude vedení odkryto pomocí ručního 

výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. 

Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Bourání stávající 

opěrné zdi a zdění nové zdi bude provedeno tak, aby nedošlo ke styku s vedením nn. 

Prováděcí firma musí zahájení prací oznámit 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru 

ČEZ Distribuce a. s. Vedení nebude pojíţděno vozidly. S kabely při výstavbě nebude 

manipulováno. Před záhozem kabelů bude vyzván provozní útvar ČEZ Distribuce a. s. 

ke kontrole uloţení. Kabely budou podsypány a obsypány zhutněným pískem a 

zasypány zhutněným zásypem. Kabely budou kryty proti mechanickému poškození. 

Ukončení prací bude oznámeno Provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Při všech 

pracích musí být dodrţeny všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané 

majitelem ČEZ Distribuce a. s. 
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IV. Poměry staveniště 

 

K objektu je umoţněn přístup techniky po místních komunikacích před lícem opěrné zdi 

i za korunou zdi. 

 

 

V.  Doprovodné práce 

 

Na nově provedenou římsu bude osazeno nové ocelové zábradlí. Za rubem zdi bude 

upraven terén vysvahováním pod úhlem max. 200. Po provedení výkopů pro novou 

opěrnou zeď a po provedení revize zařízení VAK, bude přímo na stavbě rozhodnuto o 

dodatečném zhutnění obsypu zařízení a dohutnění svahu. Část porušené původní 

komunikace v délce  cca 25 000 mm bude odstraněna v tloušťce 450 mm a nahrazena 

novou vozovkou ve skladbě: 

 

- Asfaltová směs ACO 11 … 40 mm 

- ACP 16 + … 60 mm 

- Zpevněné kamenivo MZK … 150 mm 

- Štěrkodrť … 200 mm 

 

 

  VI. Dopravní opatření 

 

Při opravě opěrné zdi bude proveden zábor prostoru mezi bytovými domy a stávající 

opěrnou zdí v celé šířce a po celé délce nové opěrné zdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalovice  dne 14.02.2012                                                         Ing. Stanislav Vonka  


