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D.1 TECHNICKA ZPRAVA



1. Uvod

1.1. ZAkladni Gdaje

Nézev akce:
Misto stavby:
Objednatel:

Oprava opérné zdi na pozemku parc.¢.28/2, ulice Chebska, k.i. Dvory
Karlovy Vary, Chebska ul.
Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 20 Karlovy Vary
IC: 00254657
DIC: CZ00254657

Projektant ¢asti stavby : Ing. Martin Safaiik

Adresa:

Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket
IC: 69939551

Cislo autorizace: 0301019

tel.: +420 734 546 366

e-mail: ing.martin.safarik@larumo.cz

1.2. Podklady

1.2.1. Polohopisné a vySkopisné zaméteni zajmového uzemi, Ing. Tomas Vilim,
prosinec 2014

1.2.2. Vypis z katastru nemovitosti

1.2.3. Vyjadreni o existenci podzemnich siti spravci siti

1.3. Literatura, normy, piedpisy

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.

CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Mimo¥adna zatizeni

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei

CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci: Obecné pravidla
CSN EN 1998 Eurokéd 8: Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétieseni

CSN P EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukei

CSN EN 206-1 Beton-¢ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Bazant, Metody zakladani staveb, Akademia 1973

CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové

kotvy



2. Rozsah dokumentace

Predmétem této Casti dokumentace akce: " Oprava opérné zdi na pozemku parc.¢.28/2, ulice
Chebska, k.. Dvory" je dokumentace praci pro provadéni oprav konstrukci opérné stény v urovni
projektu pro provedeni stavby (projekt). Dokumentace je v rozsahu projektové dokumentace dle
vyhlasky 499/2006 Sb.

3. Geologické a hydrogeologické poméry

Lokalita se nachazi v upatni Casti svahu na levém biehu feky Ohte. Lokalita byla historicky
urbanizovana.

Udoli feky je zde tektonicky predisponovano zlomy sméru SSZ-JJV a Z-V. Jizni okrajovy
zlom sméru VSV-ZJZ, omezujici dneSni prostor tercierni sokolovské panve, se nachdzi v zdjmové
lokalit¢. Hladina spodni vody se nachazi pod urovni konstrukce. Nadmotskd vySka zdjmového
uzemi se pohybuje ve vyskovém intervalu cca 380 - 390 m n.m.

Hydrograficky nalezi uzemi priizkumu do povodi Ohfe.

Klimatické poméry lokality: dle charakteru pocasi nélezi k pfechodné zoéné
sttedoevropského klimatu se znacnou proménlivosti pocasi. Klimaticka oblast MT4 (Quitt). Stiedni
primérna roc¢ni teplota vzduchu ¢ini 7,6°C, primérny roéni thrn srazek ma hodnotu 659 mm (min.
II1., max. VIL).

Pivodni konfigurace terénu je vyznamné uméle zménéna starSimi i novéj$imi zasahy pro
potifeby vystavby (ziskani prostoru), mistni komunikaci a v okoli téz upravou dil¢ich svahi,
stupfiovanim.

4. Pripravné prace

V réamci piipravnych praci pied zahdjenim provadéni vlastnich praci vybudovéna ochrana
stavajicich stavebnich objekti a komunikaci, aby byl zajistén bezpecny pojezd stavebnich
mechanizmi a pfi provadéni praci byly minimalizovany mozna poskozeni okolnich objekti.

4.1. Vytyceni
VytycCeni stavby neni nutné provadi se oprava stavajiciho objektu, béznd méteni budou
probihat v lokalnim vyskovém systému stavby.

Pted zahéjenim praci je nutné ovéteni a trvalé vytyceni polohy vSech inzenyrskych siti, do
jejichz ochrannych pasem konstrukce zasahuje.

4.2. InZenyrské sité

Ptfed zahdjenim praci musi byt v zdjmovém uUzemi staveniSté zjiStény a trvale vytyCeny
vSechny zde vedené inZenyrské sit€¢ (vCetné jejich specifikace, hloubky ulozeni, stavu, zpiisobu
ochrany pted poskozenim, moznosti odpojeni a zaslepeni a podminek spravci pro povoleni praci v
jejich blizkosti). Soucasné je nutné zdokumentovat aktualni stav vSech na stavenisti ponechanych
nebo v jeho blizkosti vedenych inzenyrskych siti, které by mohly byt stavbou dotceny.

Pokud budou prace zasahovat do ochrannych pasem siti, bude navrzen specialni postup provadéni
a prace budou provedeny ve spolupraci se spravcem piislusného vedeni.

4.3. Priprava a zarizeni stavenisSté
Rozsah ptipravnych praci je urcen:

o) oplocenim stavenisté

) vykacenim naletovych dievin a ket z hlavy stény

%) pojizdnych a manipulacnich ploch pro pojezdy stavebnich mechanizm, jefabi a skladovani
stavebniho materialu

d) ochrana sousednich staveb ptfed poskozenim



5. Technické reSeni.

Stavajici gravitacni opérna sténa podpirajici svah nad pozemkem parc.¢. 28/2 k.i. Dvory ul.
Chebskéd byla pravdépodobné vybudovana v souvislosti s vystavbou bytového domu, ktery je
soucasti fadové zastavby v ulici Chebska. Sténa byla vybudovana jako gravitacni z prostého betonu
proklddaného kameny. Byla pravdépodobné zhotovovana z polosuchého betonu péchovaného do
bednéni a vyrubu svahu. Staii stény lze na zaklad¢ technického provedeni odhadnout na cca 80 let.
Celkové je jeji technicky stav na hranici a nékteré partie jsou jiz za hranici Zivotnosti. Sténa je do
hloubky degradovana a jeji povrch je poruseny. Ve spodnich partiich,kde nased4d opérné sténa na
skalni vychoz je opravovana cihelnymi dozdivkami. V mistech dozdivek byly pravdépodobné ve
stén¢ vlivem degradacnich procesti vytvoieny kaverny, které byly vyzdivkou zaplnény. Na ¢asti
paty stény je zbytek piibetonovani soklu, ktery pravdépodobné v minulosti ¢aste¢né sanoval
degradaci spodnich partii opérné stény. Hlava opérné stény je silné¢ degradovana povétrnosti a
naletovou vegetaci. Z hlediska stability nevykazuje opé€rna sténa v soucasnosti zadné deformace,
které by sveédcili o jejim posunuti ¢i ztraté stability preklopenim.

Projektova dokumentace feSi opravu opérné stény s jejim stabilizovanim do budoucna,
protoze degradace materiali v konstrukci je na vysokém stupni a neni mozno je sanovat tak, aby
mély ptivodni vlastnosti. Z téchto diivodl je navrzena stabilizace opérné stény pomoci systému
zemnich htebt, stfikaného betonu a obnovy opatieni hromadéni vody v konstrukcich.

Hiebikovani st€ény pomoci hiebli budou provedeny z ty¢i s nekone¢nym zavitem typu MAI
SDA R25 N se ztracenou korunkou. Hieby budou provadény vrtanim z leSeni. Tyto vrty budou po
vlozeni vyztuze hiebl zality cementovou suspenzi pies kanal ve vyztuzné ty¢i. Problematickou
partii je vrtani v prostoru mezi sténou gardze a stavajici opérnou sténou. Zde je navrzeno vrtat z
urovné nad stfechou gardze pod sklonem 70° od vodorovné, aby byla zakotvena pata opérné stény
spolu se stfikanym betonem.

Celkové¢ bude stavajici sténa pied provadénim stiikanych betonli ruéné ocisténa a sneseny
uvolnéné Casti tak, aby neodpadévaly pii provadéni stiikanych betonii.

Stiikany beton bude kotven k hfebim pomoci ocelové desky P10-200/200 mm, kterd bude
zajisténa matici. Hiebikovani slouzi k zajisténi stability vyrubu pfi provadéni, aby byla zajisténa
bezpecnost pii provadeéni praci a stiikanych betonil a po provedeni celé soustavy hiebtl a stiikanych
betonil bude slouzit jako hlavni stabilizacni prvek zajisténi svahu. Stiikané betony budou tloustky
150 mm z betonu C20/25 XC4, XAl a vyztuzené sit¢tmi 6/100 x 6/100 pifi obou povrsich, ocel
vyztuznych siti BSOOA a kryti vyztuze 30 mm, pfesah siti min 300 mm.

Hlava opérné stény bude opatiena betonovou zakrytovou monolitickou deskou z prostého betonu,
do které bude vytazena min 1 sit’ ze stiikaného betonu pro jeji polohovou stabilizaci. Hlava stény
bude opatiena okapovym nosem na spodnim lici, vytvofenym trojihelnikovou lati 20/20. Pted
betonazi hlavy budou do stavajici konstrukce stény osazeny a ukotveny ocelové valcované profily
HEB 100 ve vzdalenosti 2 m. Do téchto profili budou vkladédna dievénd loupand kulatina jako
palisada zabranujici padani kament ze svahu nad opérnou sténou.

Protoze dojde vlivem praci k demontazi zastieSeni prostoru mezi garazi a opérnou sténou je
nutné tento prostor opétovné zastieSit. ZastfeSeni bude provedeno pomoci dievéné konstrukce
kotvené k novému torkretovému plasti a na druhé stran¢ bude poloZena na sténu garaze. StiesSni
krytina bude provedena z modifikovaného asfaltového pasu s minerdlnim posypem, kterd bude
natavena na mechanicky ukotvenou lepenku. Bednéni stfisky bude z prken tloustky 25 mm.
Povlakova asfaltova krytina bude doplnéna o klempiiské prvky z pozinkovaného ocelového plechu.



NavrZené materialy
Hi'eby
Hieby MAI SDA R25 N se ztracenou korunkou.

Zalivka hiebll z cementu CEM II/B-S 32,5 R. Slozeni: ¢/v = 2,2:1.0bjemova hmotnost: 1 870
kg/m’.

Strikané betony

Beton C20/25-XC4, XF1

Vyztuz stiikanych betont sité¢ ocel BSO0A 6/100+6/100;
5.12 Dovolené mezni odchylky

Veskeré mezni odchylky jednotlivych technologickych krokti musi zabezpecit splnéni
nepiekroceni povolené mezni odchylky vzdusného lice stfikanych betonti v celkové svislosti stény
do stavebni jamy v paté+ 50 mm.

Hieby

a) vrty pro hieby:
- smérova a vySkova odchylka v misté zavrtani: + 30 mm,
- smérova odchylka: 2° od sméru vrtu dle PD,
- délka vrtu: +0,15m,

b) délka hiebti - odchylka vyrobni délky: + 100 mm,

¢) zaliti hiebt

- objemova hmotnost zalivkové smési: + 2 %,

d) - vyskova poloha: +50 mm.
- ptidorysna poloha viz. PD
Stiikané betony

Rovinnost ploch na 2 m lati + 10 mm

Celkova svislost stény v paté + 50 mm do vzdusného lice stény

6. Kontrola praci

Pted zah4jenim praci specidlniho zakladani je nutno za pfitomnosti zastupcl zadavatele,
dodavatele a spravci siti zkontrolovat vytyceni a trvalé zajisténi pozadované polohy vytyCovacich
bodli , modulovych os novostavby, vyskového zaméieni stavenisté a trvalé vytyceni vSech
inzenyrskych siti vedenych zdjmovym uzemim stavenisté (vetné specifikace jejich stavu, hloubky
uloZeni, zplisobu ochrany pted poskozenim a moznosti vypnuti béhem praci v jejich blizkosti) a
urcit plochy vymezené pro zatizeni stavenisteé a pojezd stavebnich mechanizmi.

Pii hloubeni vrt pro hieby je nutno kontrolovat shodu pfedpokladanych a zastizenych
geologickych a hydrogeologickych pomért. Pii odchylce zastizenych geologickych pomért od
projektem ptedpokladanych musi byt neprodlen¢ informovan statik zajisténi stavebni jamy. Podle
zastizenych pomérti 1ze upravit polohu, rozte¢, délku , sklon hiebd.

Béhem vrtani vrth pro hieby a béhem zaliti hiebll je nutno sledovat spotiebu vrtného
vyplachu (resp. zalivkové smési), predev§im u vrtl v blizkosti inzenyrskych siti.



Pro vrtani vrth pro hfeby v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a piimy
dozor jejich spravct.

Kontrola kvality pouzitych hmot je pfedepséana ptisluSnymi ptedpisy, normami a
technologickymi pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a piedpisy). Zvlastni pozadavky zadavatele
nebyly pfedany. Kontrolni zkousku betonu je tfeba provést vzdy, kdyz vzhled betonové smési
vyvola pochybnosti o kvalité.

Pfi vSech pracich, které jsou predmétem této ¢asti dokumentace je nutno dodrzet technologické
postupy dle prislusnych norem, piedpisii a zavaznych technologickych pravidel dodavatele.

7. Pasportizace a sledovani sousednich objektt

Pii jakychkoliv pochybnostech o funkci provadéného zabezpeceni stény musi byt
okamzit¢ preruseny prace az do posouzeni stability v daném useku projektantem opravy ve
spolupraci s geodetem, geologem a projektantem akce.

Béhem praci je nutno ve spolupraci s majiteli (spravci) sousednich objektd sledovat a
prabézné¢ vyhodnocovat v ramci autorského dozoru projektanta akce, zpracovatele stavebneé-
technického prizkumu, statického posouzeni a pasportizace objektu, projektanta zajisténi stavebni
jamy a stavebniho dozoru a investora aktudlni stav sousednich objekti .

Pied zapocetim zemnich praci a praci na zajisténi stavebni jdmy musi byt provedena pasportizace
okolnich staveb a objekt vcetné komunikaci a dopravnich tras. Pasport doporucuji ptedat
stavebnimu uradu.

7. Bezpecnost prace

Pii vSech pracich dokumentovanych touto casti dokumentace akce je nutno prubézné a
dasledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpist

e nafizeni vlady o bliZz§ich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii préci
na stavenistich ¢.591/2006 Sb

e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. cervna 1992 o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo piechodnych stavenistich

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e vyhlaska 138/2001 Sb. O obecné¢ technickych pozadavcich na vystavbu

e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii
praci, ve znéni natizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 441/2004 Sb

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistroji a naradi

e stavebni zdkon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

o §108 zékona ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredkii

CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady,

.

CSN 05 0601 - Bezpecnostni ustanoveni pro svareni kovd,



CSN 05 0610 - Bezpe&nostni piedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,

CSN 05 0630 - Bezpecénostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,

CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,

CSN ISO 12480-1 - Jetaby - bezpeéné pouzivani,

CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

bezpecnostni piedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovaci, Cisticek vyplachu a stabilnich skladovacich zatfizeni
sypkych hmot.

Vsichni zuc€astnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni prostredky
podle smérnice dodavatele vypracované na zdklad¢ nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. Pied zahajenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s piisluSnymi bezpecnostnimi
predpisy.

Stavenisté musi byt souvisle ohrani¢ené do vyse 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu v§em nepovolanym osobdm.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch ur¢enych pro pojezd stavebnich mechanizmii a nebezpecny
dosah stroje. Je zakédzdno pohybovat se v blizkosti zavéseného biemene.

Pted zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpiisob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcei siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pii odevzdani pracoviste.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti, vrtani pilot apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a ptfimy dozor jejich spravcu.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, ptistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi

fixovanymi Zebtiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a ptedpisit BOZ.

8. Zaveér
Dokumentace byla zpracovana dle pfislusnych platnych ptedpisi pro projektovou

dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb. v pozdéjsim znéni.

Vsechny pfipadné zmény podkladi nebo ptedpokladi projektové dokumentace je nutno
neprodlené projednat s projektantem konstrukéni ¢asti. V ptipadé¢ zmény zadani (podkladd) si
projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén a ptipadné doplnéni nebo tUpravu
projektové dokumentace.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpraveé nenahrazuji zavazny
technologicky piedpis praci zpracovany pted zahdjenim praci jejich dodavatelem.

V Lokti prosinec 2014 Ing. Martin Safaiik
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