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Oprava opěrné zdi na pozemku parc.č. 28/2
K.Ú. DVORY

                                     D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA



1. Úvod
1.1. Základní údaje

Název akce:     Oprava opěrné zdi na pozemku parc.č.28/2, ulice Chebská, k.ú. Dvory  

Místo stavby:   Karlovy Vary, Chebská ul. 

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

360 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Projektant části stavby : Ing. Martin Šafařík

Adresa: Československé armády 576

357 33 Loket

IČ: 69939551

Číslo autorizace: 0301019

  tel.: +420 734 546 366

e-mail: ing.martin.safarik@larumo.cz

1.2. Podklady
1.2.1. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, Ing. Tomáš Vilím, 

prosinec 2014

1.2.2. Výpis z katastru nemovitostí

1.2.3. Vyjádření o existenci podzemních sítí správců sítí 

 1.3. Literatura, normy, předpisy
1.3.1. ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí

1.3.2. ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

1.3.3. ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Mimořádná zatížení

1.3.4. ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

1.3.5. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

1.3.6. ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí: Obecná pravidla

1.3.7. ČSN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

1.3.8. ČSN P EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí

1.3.9. ČSN EN 206-1 Beton-část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

1.3.10. Bažant, Metody zakládání staveb, Akademia 1973

1.3.11. ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové   

         kotvy
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2. Rozsah dokumentace

Předmětem této části dokumentace akce: " Oprava opěrné zdi na pozemku parc.č.28/2, ulice
Chebská, k.ú. Dvory" je dokumentace prací pro provádění oprav konstrukcí opěrné stěny v úrovni
projektu pro provedení stavby (projekt).  Dokumentace je v rozsahu projektové dokumentace dle
vyhlášky 499/2006 Sb.

3. Geologické a hydrogeologické poměry
  Lokalita se nachází v úpatní části svahu na levém břehu řeky Ohře. Lokalita byla historicky
urbanizována. 

Údolí řeky je zde tektonicky predisponováno zlomy směru SSZ-JJV a Z-V. Jižní okrajový
zlom směru VSV-ZJZ, omezující dnešní prostor tercierní sokolovské pánve, se nachází v zájmové
lokalitě.  Hladina  spodní  vody se  náchází  pod úrovní  konstrukce.  Nadmořská  výška  zájmového
území se pohybuje ve výškovém intervalu cca 380 - 390 m n.m. 

Hydrograficky náleží území průzkumu do povodí Ohře. 
Klimatické  poměry  lokality:  dle  charakteru  počasí  náleží  k  přechodné  zóně

středoevropského klimatu se značnou proměnlivostí počasí. Klimatická oblast MT4 (Quitt). Střední
průměrná roční teplota vzduchu činí 7,6°C, průměrný roční úhrn srážek má hodnotu 659 mm (min.
III., max. VII.).

Původní konfigurace terénu je významně uměle změněna staršími i novějšími zásahy pro
potřeby  výstavby  (získání  prostoru),  místní  komunikací  a  v  okolí  též  úpravou  dílčích  svahů,
stupňováním.  

4. Přípravné práce
V rámci přípravných prací před zahájením provádění vlastních prací vybudována ochrana

stávajících  stavebních  objektů  a  komunikací,  aby  byl  zajištěn  bezpečný  pojezd  stavebních
mechanizmů a při provádění prací byly minimalizovány možná poškození okolních objektů.

4.1. Vytýčení
   Vytýčení stavby není nutné provádí se oprava stávajícího objektu, běžná měření budou 
probíhat v lokálním výškovém systému stavby. 

Před zahájením prací je nutné ověření a trvalé vytýčení polohy všech inženýrských sítí, do 
jejichž ochranných pásem konstrukce zasahuje.

4.2. Inženýrské sítě
   Před  zahájením prací  musí  být  v  zájmovém území  staveniště  zjištěny a  trvale  vytyčeny
všechny zde vedené inženýrské sítě  (včetně jejich specifikace,  hloubky uložení,  stavu,  způsobu
ochrany před poškozením, možnosti odpojení a zaslepení a podmínek správců pro povolení prací v
jejich blízkosti). Současně je nutné zdokumentovat aktuální stav všech na staveništi ponechaných
nebo v jeho blízkosti vedených inženýrských sítí, které by mohly být stavbou dotčeny.

   Pokud budou práce zasahovat do ochranných pásem sítí, bude navržen speciální postup provádění
a práce budou provedeny ve spolupráci se správcem příslušného vedení.     

4.3. Příprava a zařízení staveniště 
      Rozsah přípravných prací je určen:

a) oplocením staveniště
b) vykácením náletových dřevin a keřů z hlavy stěny
c) pojízdných a manipulačních ploch pro pojezdy stavebních mechanizmů, jeřábů a skladování

stavebního materiálu
d) ochrana sousedních staveb před poškozením
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5. Technické řešení.

Stávající gravitační opěrná stěna podpírající svah nad pozemkem parc.č. 28/2 k.ú. Dvory ul.
Chebská  byla  pravděpodobně  vybudována  v  souvislosti  s  výstavbou  bytového  domu,  který  je
součástí řadové zástavby v ulici Chebská. Stěna byla vybudována jako gravitační z prostého betonu
prokládaného kameny.  Byla pravděpodobně zhotovována z polosuchého betonu pěchovaného do
bednění a výrubu svahu. Stáří stěny lze na základě technického provedení odhadnout na cca 80 let.
Celkově je její technický stav na hranici a některé partie jsou již za hranicí životnosti. Stěna je do
hloubky degradována a její povrch je porušený. Ve spodních partiích,kde nasedá opěrná stěna na
skalní výchoz je opravována cihelnými dozdívkami. V místech dozdívek byly pravděpodobně ve
stěně vlivem degradačních procesů vytvořeny kaverny,  které byly vyzdívkou zaplněny.  Na části
paty  stěny  je  zbytek  přibetonování  soklu,  který  pravděpodobně  v  minulosti  částečně  sanoval
degradaci  spodních  partií  opěrné  stěny.  Hlava  opěrné  stěny je  silně  degradována povětrností  a
náletovou vegetací. Z hlediska stability nevykazuje opěrná stěna v současnosti žádné deformace,
které by svědčili o jejím posunutí či ztrátě stability překlopením.

Projektová  dokumentace  řeší  opravu  opěrné  stěny  s  jejím  stabilizováním  do  budoucna,
protože degradace materiálů v konstrukci je na vysokém stupni a není možno je sanovat tak, aby
měly původní vlastnosti.  Z těchto důvodů je navržena stabilizace opěrné stěny pomocí systému
zemních hřebů, stříkaného betonu a obnovy opatření hromadění vody v konstrukcích.

Hřebíkování stěny pomocí hřebů budou provedeny z tyčí s nekonečným závitem typu  MAI
SDA R25 N se ztracenou korunkou. Hřeby budou prováděny vrtáním z lešení. Tyto vrty budou po
vložení  výztuže  hřebů zality cementovou suspenzí  přes kanál  ve výztužné tyči.  Problematickou
partií je vrtání v prostoru mezi stěnou garáže a stávající opěrnou stěnou. Zde je navrženo vrtat z
úrovně nad střechou garáže pod sklonem 70° od vodorovné, aby byla zakotvena pata opěrné stěny
spolu se stříkaným betonem.

Celkově bude stávající stěna před prováděním stříkaných betonů ručně očištěna a sneseny
uvolněné části tak, aby neodpadávaly při provádění stříkaných betonů.

Stříkaný beton bude kotven k hřebům pomocí ocelové desky P10-200/200 mm, která bude
zajištěna maticí. Hřebíkování slouží k zajištění stability výrubu při provádění, aby byla zajištěna
bezpečnost při provádění prací a stříkaných betonů a po provedení celé soustavy hřebů a stříkaných
betonů bude sloužit jako hlavní stabilizační prvek zajištění svahu. Stříkané betony budou tloušťky
150 mm z betonu C20/25 XC4, XA1 a vyztužené sítěmi 6/100 x 6/100 při obou površích, ocel
výztužných sítí B500A a krytí výztuže 30 mm, přesah sítí min 300 mm.

Hlava opěrné stěny bude opatřena betonovou zákrytovou monolitickou deskou z prostého betonu,
do které bude vytažena min 1 síť  ze stříkaného betonu pro její polohovou stabilizaci. Hlava stěny
bude opatřena  okapovým nosem na  spodním líci,  vytvořeným trojúhelníkovou  latí  20/20.  Před
betonáží hlavy budou do stávající konstrukce stěny osazeny a ukotveny ocelové válcované profily
HEB 100 ve vzdálenosti  2 m.  Do těchto profilů budou vkládána dřevěná loupaná kulatina jako
palisáda zabraňující padání kamenů ze svahu nad opěrnou stěnou.

Protože dojde vlivem prací k demontáži zastřešení prostoru mezi garáží a opěrnou stěnou je
nutné  tento  prostor  opětovně  zastřešit.  Zastřešení  bude  provedeno  pomocí  dřevěné  konstrukce
kotvené k novému torkretovému plášti a na druhé straně bude položena na stěnu garáže. Střešní
krytina  bude provedena z  modifikovaného asfaltového  pásu s  minerálním posypem,  která bude
natavena  na  mechanicky  ukotvenou  lepenku.  Bednění  stříšky  bude  z  prken  tloušťky  25  mm.
Povlaková asfaltová krytina bude doplněna o klempířské prvky z pozinkovaného ocelového plechu.

4



Navržené materiály

Hřeby

Hřeby  MAI SDA R25 N se ztracenou korunkou.

Zálivka hřebů z cementu  CEM II/B-S 32,5 R. Složení:  c/v = 2,2:1.Objemová hmotnost:  1 870
kg/m3.

Stříkané betony

Beton C20/25-XC4, XF1

Výztuž stříkaných betonů sítě ocel B500A 6/100+6/100;

5.12 Dovolené mezní odchylky

Veškeré  mezní  odchylky  jednotlivých  technologických  kroků  musí  zabezpečit  splnění
nepřekročení  povolené mezní odchylky vzdušného líce stříkaných betonů v celkové svislosti stěny
do stavební jámy v patě+ 50 mm.

Hřeby

a) vrty pro hřeby:

    - směrová a výšková odchylka v místě zavrtání: ± 30 mm,

    - směrová odchylka: 2° od směru vrtu dle PD, 

    - délka vrtu: ± 0,15 m,

b) délka hřebů    - odchylka výrobní délky: ± 100 mm, 

c) zalití hřebů

    - objemová hmotnost  zálivkové směsi: ± 2 %,

d) - výšková poloha: ±50 mm.

     - půdorysná poloha          viz. PD

Stříkané betony

Rovinnost ploch na 2 m lati ± 10 mm

Celková svislost stěny v patě + 50 mm do vzdušného líce stěny

6. Kontrola prací

   Před zahájením prací speciálního zakládání je nutno za přítomnosti zástupců zadavatele, 
dodavatele a správců sítí zkontrolovat vytýčení a trvalé zajištění požadované polohy vytyčovacích 
bodů , modulových os novostavby, výškového zaměření staveniště a trvalé vytýčení všech 
inženýrských sítí vedených zájmovým územím staveniště (včetně specifikace jejich stavu, hloubky 
uložení, způsobu ochrany před poškozením a možnosti vypnutí během prací v jejich blízkosti) a 
určit plochy vymezené pro zařízení staveniště a pojezd stavebních mechanizmů.

   Při  hloubení  vrtů  pro  hřeby  je  nutno  kontrolovat  shodu  předpokládaných  a  zastižených
geologických  a  hydrogeologických  poměrů.  Při  odchylce  zastižených  geologických  poměrů  od
projektem předpokládaných musí být neprodleně informován statik zajištění stavební jámy. Podle
zastižených poměrů lze upravit polohu, rozteč, délku , sklon hřebů.

   Během  vrtání  vrtů  pro  hřeby  a  během  zalití  hřebů  je  nutno  sledovat  spotřebu  vrtného
výplachu (resp. zálivkové směsi), především u vrtů v blízkosti inženýrských sítí.
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   Pro vrtání vrtů pro hřeby v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý
dozor jejich správců.

       Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými předpisy, normami a 
technologickými pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a předpisy). Zvláštní požadavky zadavatele
nebyly předány. Kontrolní zkoušku betonu je třeba provést vždy, když vzhled betonové směsi 
vyvolá pochybnosti o kvalitě.

   Při všech pracích, které jsou předmětem této části dokumentace je nutno dodržet technologické
postupy dle příslušných norem, předpisů a závazných technologických pravidel dodavatele.

7. Pasportizace a sledování sousedních objektů 

      Při  jakýchkoliv  pochybnostech  o  funkci  prováděného  zabezpečení  stěny  musí  být
okamžitě  přerušeny  práce  až  do  posouzení  stability  v  daném  úseku  projektantem  opravy  ve
spolupráci s geodetem, geologem a projektantem akce.
   Během prací  je  nutno  ve  spolupráci  s  majiteli  (správci)  sousedních  objektů  sledovat  a
průběžně  vyhodnocovat  v  rámci  autorského  dozoru  projektanta  akce,  zpracovatele  stavebně-
technického průzkumu, statického posouzení a pasportizace objektu, projektanta zajištění stavební
jámy a stavebního dozoru a investora aktuální stav sousedních objektů .
Před započetím zemních prací a prací na zajištění  stavební jámy musí být provedena pasportizace
okolních  staveb  a  objektů  včetně  komunikací  a  dopravních  tras.  Pasport  doporučuji  předat
stavebnímu úřadu.

7. Bezpečnost práce

Při  všech  pracích  dokumentovaných  touto  částí  dokumentace  akce  je  nutno  průběžně  a
důsledně dodržovat:

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích č.591/2006 Sb

 směrnice  Rady  92/57/EHS  ze  dne  24.  června  1992  o  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích

 nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  O  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní
prostředí

 vyhláška 138/2001 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavbu
 nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky
 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a

nahřívání živic v tavných nádobách.
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady,
ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů,
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ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem,
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem,
ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla,
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání,
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele,
návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích zařízení
sypkých hmot.
   Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky
podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením
prací  musí  být  seznámeni  s  technologickým  postupem  prací  a  s  příslušnými  bezpečnostními
předpisy. 
   Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.
   Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
   Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
   Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 
      Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí, vrtání pilot apod.
Pro vrtání v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců.
    Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými 
fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky výkopu a předpisů BOZ. 

8. Závěr

Dokumentace  byla  zpracována  dle  příslušných  platných  předpisů  pro  projektovou
dokumentaci, vyhláška 499/2006 Sb. v pozdějším znění. 

Všechny  případné  změny  podkladů  nebo  předpokladů  projektové  dokumentace  je  nutno
neprodleně  projednat  s projektantem  konstrukční  části.  V  případě  změny  zadání  (podkladů)  si
projektant  vyhrazuje  právo  posouzení  dopadu  těchto  změn  a  případné  doplnění  nebo  úpravu
projektové dokumentace. 

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této technické zprávě nenahrazují závazný
technologický předpis prací zpracovaný před zahájením prací jejich dodavatelem.

V Lokti prosinec 2014                           Ing. Martin Šafařík
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