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l. Uvod

Navrh na opravu opérné zdi vychazi z dodrzeni nasledujicich podminek:

- Vzhledem ktomu, Ze se opérna zed nachazi v chranéném uzemi vnitfniho
lazeniského uzemi, bude dodrzen pfi opravé co nejvice mozno plvodni vzhled

konstrukce.

- Vzhledem kinvestiCcnim narokim, bude zasahovano do télesa pfilehlé

komunikace v co nejmensi mife.

- Oprava bude navrzena v takovém rozsahu, aby byla funk&ni, ale pouzité finan¢ni

prostifedky byly minimalni.

Il. Podminky zastupctl organu statni pamatkové péce, které je nutné pri opravé

opérné zdi bezpodminecné dodrzet

Z hlediska pamatkové péce je oprava opérné zdi vzhledem Kk jejimu Spatnému stavu
vhodna. Navrzeny zplUsob predpoklada prezdéni a v nékterych mistech pouze
presparovani zdi za pouziti stavajiciho materialu tak, aby byl stavajici charakter zdi
zachovan. Po novém vyzdéni ¢asti zdi bude svolan kontrolni den, na némzZ bude
zastupci organu statni pamatkové péce zplUsob sparovani odsouhlasen. Pri
presparovani a prezdéni zdiva bude uzito tradi¢nich postupl a materiall, kromé
pavodnich kamenl bude uzito vapenné malty. Zaroven je nezbytné nutné, aby byl pfi
provadéni zemnich praci a rozebirani zbytkd plvodnich opérnych zdi zajistén
archeologicky dozor a zaroven, aby bylo organizaci provadeéjici archeologicky vyzkum
umoznéno vyhodnoceni a zdokumentovani dotéené archeologické situace (napf.

dokumentace historickych souvrstvi, profilu plvodni zdi apod.).

Pfi dodrzeni postupu navrzeného v pfedlozené projektové dokumentace a pfi splnéni
vySe stanovenych podminek nedojde k naruSeni podoby a charakteru daného
prostiedi.
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[I.1 Zavazné podminky

Pfi opétovném vyzdéni zdi bude dodrzen zplsob zdéni odpovidajici stavajici zdi.
Bude pouzit pavodni material, v pfipadé nutnosti bude doplnén shodnym
materialem. Sparovani nové vyzdivaného zdiva bude provedeno shodnym
zpusobem, jako tomu je u stavajicich zdi. Pfi pfezdivani je nutno klast daraz na
omezeni velikosti spar mezi jednotlivymi kamennymi bloky, resp. na dodrzeni
puvodni velikosti spar jednotlivych zdicich prvkd. Jako zcela chybné (jak
historicky, tak esteticky a pamatkové) Ize oznacit ty novodobé upravy této zdi,
kde doSlo ke zdéni za pouziti znacné pohledové vyrazné spary (cca 3 — 5 cm).
Tato zalezitost je zplsobena jak faktem, Ze doslo k jejim opravam technologicky
nevhodnym zpusobem (pfezdivani za pouziti betonu), tak nedostateCnou
femeslnou kvalitou provedenych praci a zifejmé& i nedostateCnhou odbornou
kvalifikaci samotnych femeslniki. Po vyzdéni Casti zdi bude svolan kontrolni
den, na némz bude zastupci organua statni pamatkové péce (Narodni pamatkovy
ustav, uzemni odborné pracovisté v Lokti; Magistrat mésta Karlovy Vary,

oddéleni pamatkové péce) zpusob sparovani odsouhlasen.

Na opravu a prezdéni zdi bude uzito vapenné malty zhotovené na bazi

hydraulického vapna - pro zajiSténi vysoké pevnosti a odolnosti proti vodé.

Vykopové prace a rozebirani ¢asti stavajici zdi budou archeologicky zajistény. O
formé archeologického zajisténi a jeho rozsahu bude v dostate¢ném predstihu
uzaviena smlouva s organizaci opravnénou Kk provadéni archeologickych
vyzkumu, tak aby nedoS$lo k pfipadnému naruseni doposud neznamych
archeologickych situaci nebo nalezl, viz ustanoveni vyplyvajici z § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci. To hovofi o povinnosti dodrzet

nasledujici kroky:

Oznamit stavebni akci minimalné dva tydny pfed zahajenim praci Archeologickému
ustavu Akademie véd Ceské republiky. Oznameni se podava v podobé formulare

(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html), a to v elektronické

podobé na e-mail: oznameni@arup.cas.cz nebo postou na adresu: ARU AV CR, Praha,

v.v.i. Oddéleni pamatkové péce, Hana Trnkova, Letenska 4, 118 01 Praha 1.
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Umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu Archeologickému
Ustavu nebo vybrané opravnéné organizaci, o jehoz podminkach bude v dostate¢ném
predstihu uzavifena dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci podle § 21 — 22

zakona €. 20/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Informovat o nalezu, ktery nebyl uéinén pfi provadéni archeologického vyzkumu
Archeologicky ustav v Praze nebo nejbliz§i muzeum (Muzeum Karlovy Vary/ viz
priloha). UCini tak nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni vykopovych praci,

podle § 23 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

- Veskeré zmény oproti predloZzené PD budou v pfedstihu konzultovany s organy

statni pamatkové péce.

Ill. Technické reseni

1.1 Usek &. 1

Opérna zed vykazuje v useku €. 1 vyznamné poruchy. Z tohoto divodu doporu€ujeme

opravu opérné zdi nasledujicim postupem:

- Ze svahu nad korunou zdi bude odstranéna naletova vegetace.

- Povrch zdi bude ocistén, spary mezi kameny budou vycistény mechanicky nebo
VT paprskem.

- Horni fada kamenu u koruny zdi bude v celé délce zdi pfezdéna. Kameny budou
ukladany do vapenného loZe viz vy$e podle pozadavka NPU.

- Zdivo ve sparach bude hloubkové injektovano aktivovanou maltou.

- Zed bude znovu vysparovana maltou podle pozadavk NPU viz vySe. Vétsi
spary budou vyplnény menSimi kameny.

- Zed nebude odvodnéna.

- Na korunu zdi bude uloZena do vapenného loZe nova fimsa z kamennych bloku.
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[11.1.1 Doprovodné prace
Za korunou zdi budou provedeny nové dfevéné zabrany, které budou kotveny

ocelovymi pruty o priméru 20 mm, v délce 1 500 mm. VySka kotev nad terénem bude

500 mm. Osova vzdalenost kotev bude 2 000 mm.

1.2 Usek &. 2, usek &. 3 a Usek &. 4

Opérna zed v useku €. 2, 3 a 4 je v havarijnim stavu. Z tohoto dlivodu doporu€ujeme

pfezdéni celych usekl opérné zdi nasledujicim postupem:

- Z koruny zdi bude odstranéna asfaltova vrstva, zabradli a betonové sloupky vzhledem
k nedavné rekonstrukci a ukotveni do komunikace, budou ponechany.

- Pfezdéni bude probihat v postupnych krocich. Zed bude odbouravana po celé vysce,
vzdy v délce do 4 000 mm. P¥i pfezdéni musi byt zachovana minimalné pavodni Sifka
zdi tj. 400 — 500 mm.

- Odbourany usek zdi bude pfezdén. Pro pfezdéni bude pouzito pivodnich kamennych

kvadru. Kameny musi byt ocistény.

- Spary mezi jednotlivymi kameny budou vyplnény vapennou maltou podle pozadavki
NPU, ktery n zarover rozhodne o minimalni pozadované pevnosti malty. Na zakladé
statického vypoctu.

- Noveé bude vytvofena koruna zdi ze Zulovych opracovanych kamenda, které budou
ulozeny do vapenného loze. Spary mezi kameny budou vyplnény vapennou
maltou podle pozadavk( NPU viz vyse.

- Provadéné prace budou pribézné kontrolovany autorskym dozorem, ktery podle
charakteru rozvolnéného svahu pod komunikaci za zdi maze rozhodnout o

dodate€ném pfikotveni nebo zpevnéni opérné zdi.

[11.2.1 Doprovodné prace

- Ze svahU u zdi bude odstranéna naletova vegetace a svah bude vycistén.

- Ocistény svah bude zpevnén geomfizkou, napf. typu Polyfelt.
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1.3 Usek &. 5

Opérna zed se nachazi v havarijnim stavu. Z tohoto divodu doporu€ujeme vybudovat

v celém useku novou opérnou zed nasledujicim postupem:

- Odstranéni stavajici kamenné zdi, zabradli v blizkosti opérné zdi zlstane
zachovano.

- Odkopani ¢asti svahu za zdi a odkopani zeminy pro provedeni zakladu nové zdi
podle pozadavk(i NPU.

- Provedeni nové opérné Zelezobetonové zdi do bednéni. ZaloZeni opérné zdi se
predpoklada min. 800 mm pod urovni terénu. TlouStka dfiku zdi je 300 mm a
Sifka paty 1 100 mm, pfic¢emz vylozeni ve sméru do svahu je 300 mm a vylozeni
do lice 500 mm. Beton bude pouzit tfidy B 20 V4 T100, ocel 10 216.

- Lic zdi nad komunikaci bude obezdén opracovanym lomovym kamenem.

- Spary mezi kameny budou vyplnény aktivovanou maltou.

- Na korunu opérné zdi budou do cementového loze uloZeny nové Zulové bloky
fimsy.

- Opérna zed bude odvodnéna prostupky pfi betonazi v paté zdi o rozmérech 150

az 200 mm, v osovych vzdalenostech 2 000 mm.

[11.3.1 Doprovodné prace

- Ze svahu za zdi bude odstranéna naletova vegetace.

- Vzrostlé dfeviny v blizkosti zdi budou odstranény. Celkem budou odstranény 3

vzrostlé stromy.
IV. Poméry stavenisté
K jednotlivym uUsekim opérné zdi je umoznén pfistup s malou mechanizaci po pési

komunikaci

Dalovice dne 11.09.2012 Ing. Stanislav Vonka
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