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- Kladecí vrstva 4 až 8mm - 30mm
- Drcené kamenivo 8 až 16mm - 50mm
- Drcené kamenivo 0 až 63mm - 110mm
- Zhutněný podklad

- Protiskluzný epoxidový nátěr
- Penetrační nátěr
- Konstrukčně vyztužený beton
  C30/37
- Separační asfaltový pás 1,5mm
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- Betonová skladebná dlažba s protiskluzným
   povrchem - 60mm
- Kladecí vrstva 4 až 8mm - 30mm
- Drcené kamenivo 8 až 16mm - 50mm
- Drcené kamenivo 0 až 63mm - 90 až 110mm
- Zhutněný podklad
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Madlo:
- Celková délka 55bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkovány
- Kotvení cca po 1bm
- Boční kotvení Oc. 40/4-360 - cca18ks
- Horní kotvení Oc. 40/4-550 + Oc. 120/4-150 - cca  45ks
- Ocelové kotvy M10 - 2ks/1 kotvení
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál ocel S 235, celkem 465kg
- Povrchová úprava - žárově zinkováno
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V 03           852350.340     1009419.186      
V 04           852349.883     1009413.454      
V 05           852334.333     1009414.694      
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