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Půdorys 1.NP - ocelová konstrukce pro elektrorozvody (1:50)
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Tělocvična

Chodba

Kabinet

Z1    Zakrytí revizní šachty

Z1

předstěna ze SDK desek
na kovové konstrukci

Z2

Z2    Zakrytí topného kanálu

Rám    - stávající očistit, 2x základní nátěr, v případě koroze
              nový rám (dimenze dle původního, cca 20kg)
Poklop - nový poklop atyp.750/750mm - 2ks, zapuštěný úchop 
              hladký plech tl.6mm + ve směru rozpětí 2x výztuha 50/5mm
              + navařit lem 20/3mm pro nalepení krytiny z PVC
              - povrchová úprava zinkováním
              - celková hmotnost cca 68kg
  

Rám    - stávající očistit, v případě koroze nový 
              rám (dimenze dle původního, cca 23kg)
Zakrytí - 1000/1600mm - 1ks, hladký plech tl.8mm 
              + ve směru rozpětí 2x výztuha 60/5mm
              - povrchová úprava zinkováním
              - celková hmotnost cca 106kg
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Půdorys 1.NP - nový stav (1:50)

v parapetu otvor 
pro VZT DN 330mm
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očištění a  reprofilace 
žebírkových střešních panelů

vybourání podlahy 
- keram. dlažba + původní nášlapná vrstva
 + podkladní bet. mazanina (předpoklad 50mm)
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Řez A - A - bourání (1:50)

vybourat otvor 
pro VZT DN 330mm

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce

Demontáž prvků
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Půdorys 1.NP - bourání (1:50)

v parapetu otvor 
pro VZT DN 330mm

kotevní deska P4- 120/120mm 
+ 2x chem. kotva Ø10mm
nutno kotvit do osy žb nosníku!

osa železobet. nosníku

Řez b -b     1:20

J60/40/2
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očištění a  reprofilace 
žebírkových střešních panelů
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 
[m2] PODLAHA

D1.01 53,37

D1.02 16,24

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 69,61

EN              P1Dílna

Sklad nářadí PVC           P2

P1 - podlaha dílny

- Epoxidový nátěr pro podlahy dílen - 5mm
- Litý cementový potěr - 50mm pro zatížení min. 5kN/m2
  povrch upraven podle požadavků pro aplikaci podlahového nátěru
- Očištěný povrch stávající podlahy + impregnace

P2 - podlaha skladu

- PVC s vysokou odolností, celoplošně lepené
- Samonivelační stěrka
- Očistěný povrch stávající podlahy + impregnace

STĚNA

ON 2m, M

STROP

M

M

VÝŠKA

2,88-3,14

2,54/2,84-2,74/3,14

POZNÁMKA

ON 2m, M

Poznámky:

EN - epoxidový podlahový nátěr do dílen, protiskluz. R9
PVC - vysoká odolnost povrchu, zátěžová třída 34
ON - omyvatelný nátěr
M - Malba

POZNÁMKA:
- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse
  brány od stávajících podlah
- Před započetím bourání budou uzavřeny přívody všech médií, demontovány všechny stávající zařizovací
  předměty a veškeré vnitřní vybavení místností
- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení
  nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí
- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.
- Bourané otvory nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!
- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant
  k posouzení nutných statických zásahů a úprav.
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP
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Pol. Průřez d. 1 
ks ks délka *) 

celkem(m
váha*
*) 

1.NP J60x40x2 2800 6 16,8 2,954     5 0

J60x40x2 2760 6 16,56 2,954     4 9

J40x40x2 4000 3 12 2,339     2 9

#4x120 120 24 2,88 3,84     1 2

         

    1 4

   1 5 4

Předmět poznámka
*) resp. 

plocha m 2 

10,0%Přirážka na drobný materiál a svary

CELKEM (snáška)     kg


