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TECHNICKÁ ZPRÁVA   

          

1.1 Stavba 

Název stavby                          : Rekonstrukce schodiště u kostela sv. Urbana 

Katastrální území, obec  : Rybáře, Karlovy Vary 

Kraj    : Karlovarský 

 

1.2 Objednatel 
Název a adresa investora :  Statutární město Karlovy Vary 

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary 
  Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

      
1.3 Zhotovitel dokumentace 
 
Název a adresa  : PONTIKA s.r.o.  
     Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09 
IČO    : 26342669 
Kancelář    : Sportovní 4, 360 09 K. Vary 

Tel. 353 228 240, 353 229 499 
Projektant   : Ing. Jan Procházka – odpovědný projektant č. aut. 0300011
     Ing. Jakub Rudolský 
          

2. Zdůvodnění stavby a její umístění 
 

2.1 Účel stavby a požadavky na její řešení 

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího schodiště. Účelem rekonstrukce je obnovení původního 
stavu historického schodiště. 

Schodiště je součástí nemovité kulturní památky, což může klást zvýšené nároky na 
zhotovitele či druhy použitých materiálů. 
 

2.2 Územní podmínky 
 

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary v městské části Rybáře a těsně sousedí 
s kostelem sv. Urbana. 

 

2.3 Geotechnické podmínky 

      

Stavba nevykazuje poruchy naznačující, že by základová spára nebyla dostatečně únosná. 
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Vzhledem k typu konstrukce nebylo nutné provádět geologický průzkum. 

 

2.4 Stávající stav a závady 
 

Stávající schodiště se skládá z 19 schodišťových stupňů a jednoho jalového stupně, všechny 
žulové. Schodiště je z boku lemováno kamennými zábradelními zídkami, levá zídka (ve směru 
stoupání schodiště) je na horním konci ukončena zděným sloupkem na kamenném soklu. 

Za ukončujícím stupněm navazuje na schodiště podesta z kamenné dlažby, kamenná dlažba 
je, přibližně v půlce vzdálenosti mezi schodištěm a kostelem, nahrazena betonovou dlažbou. Dlažba 
na podestě je viditelná v šířce cca. 2 m, zbytek dlažby je zřejmě pokryt porostem či jinými 
nečistotami a není na první pohled viditelný. Je také možné, že podesta nikdy v celé šířce schodiště 
vydlážděná nebyla. Před schodištěm dole se zpevněná podesta nenachází, na jalový stupeň navazuje 
zatravněný terén. 

Schodiště je lemováno vzrostlými tisy. 
Kamenné schodiště je ve špatném stavu, jednotlivé stupně jsou velmi nepravidelně uložené, 

hrany stupňů jsou ulámané případně zvětrané. Postupem času docházelo dokonce k rozebírání 
schodiště, a tak některé stupně zcela chybí. V horní části schodiště je rozebrána část konstrukce o 
rozměrech cca. 1,5x2,5 m. Pravděpodobně by se části schodiště našli v zídkách, podepírajících terén 
kolem nedalekých soukromých pozemků. Části stupňů je možné najít v bezprostředním okolí 
schodiště, jsou to však pouze úlomky o délce cca. 30 cm. Přímo před schodištěm leží část 
schodišťového stupně o délce cca. 75 cm, tuto část stupně by bylo vhodné vyspravit a vložit zpět do 
schodiště. K rozebírání schodiště dochází i v současnosti, nelze proto určit, jak velká část schodiště 
bude rozebrána před začátkem rekonstrukce. 

Zábradelní zídky také nejsou v příliš dobrém stavu. Z pravé zábradelní zídky se zachovala 
pouze nízká sotva patrná zídka. Levá zídka je v lepším stavu, dokonce se na ní zachovala část 
betonové římsy. 

Zděný sloupek ukončující zábradelní zídku na horním konci je v dobrém stavu, pouze 
omítka sloupku je pokreslená grafity a ve zdivu kamenného soklu chybí pár kamenů. Na pravé 
straně schodiště ukončující sloupek zcela chybí, jeho část leží povalená před schodištěm. 

 

2.5 Cizí zařízení a inženýrské sítě 

 

V okolí stavby se nenacházejí žádné inženýrské sítě. 

 

3. Technické řešení stavby - popis prací 
 

Následující technický popis odpovídá předpokladům projektu, které je nutno průběžně 
ověřovat autorským dozorem. Na základě skutečně zjištěného stavu schodiště pak bude postup 
stavebních prací upřesněn. 
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3.1 Technické řešení stavby 
 

Stávající schodišťové stupně budou vyjmuty ze schodiště, před vyjmutím z konstrukce musí 
být každý stupeň označen a jeho poloha musí být pečlivě zdokumentována, aby jej bylo možno 
uložit zpět na původní místo. Jednotlivé stupně budou odborně ošetřeny a osanovány. Postup sanace 
schodišťových stupňů bude popsán níže. Ošetřené a osanované stupně budou uloženy do 
betonového lože na své původní místo. Pod jalovým stupněm bude vytvořen základový práh, 
základová spára bude v nezámrzné hloubce (min. 800 pod terénem). Chybějící stupně budou 
nahrazeny novými kamennými stupni, nové stupně budou stejného tvaru a rozměrů jako stávající 
stupně, materiál stupňů bude co nejpodobnější jako materiál stávajících stupňů. Povrch nových 
stupňů bude upraven tak, aby vzhled nových stupňů co nejvíce odpovídal vzhledu stupňů 
stávajících. 

Zábradelní zídky budou očištěny od všech nečistot a uvolněných částí kamene či malty. 
Části zídek budou dozděny do úrovně vyznačené ve výkresové části projektové dokumentace. 
Původní zdivo zídek bude přespárováno.  

Na zídky bude vybetonována betonová římsa. Římsa bude vyztužena proti vzniku 
smršťovacích trhlin. 

Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí. Ocelové zábradlí bude jednoduché, bude se skládat 
pouze z madla a svislých sloupků. Madlo bude z ocelové kruhové tyče ø30 mm a sloupek z ocelové 
kruhové tyče ø 20 mm. Zábradlí bude kotveno do otvoru vyvrtaného do římsy pomocí chemické 
kotvy. 

Ukončující sloupek na levé straně schodiště bude vyspraven, omítka bude očištěna od nápisů 
a dalších nečistot, pokud očistit nepůjde nebo bude omítka poškozená, bude odstraněna a sloupek 
omítnut novou omítkou. Nová omítka bude mít stejnou strukturu a barvu jako omítka stávající. 
Kamenné zdivo soklu bude očištěno od nečistot, dozděno a přespárováno. 

Na pravé straně schodiště bude postaven sloupek nový, rozměry i materiál použitý na nový 
sloupek bude obdobný, jako je použitý na sloupku stávajícím. Nový sloupek bude mít vlastní 
betonový základ (pokud nebude zachován stávající). 

Na obou sloupcích bude vybetonovaná nová stříška. Stříšky budou vyztuženy obdobným 
způsobem jako římsy na zábradelních zídkách. 

Podesta mezi schodištěm a kostelem bude odkopána do hloubky, ve které by se mohla 
nacházet stávající dlažba. Pokud bude nalezena dlažba v celé šířce schodiště, bude rozsah dlažby 
zachován v původní šíři. V případě, že dlažba v celé šíři schodiště nalezena nebude, bude podesta 
vydlážděna v šíři dle výkresové části PD. V obou případech bude stávající dlažba rozebrána, 
očištěna a uložena do nového betonového lože, opět musí být jednotlivé dlaždice označeny a 
zdokumentovány. Nová dlažba bude materiálem i rozměry odpovídat dlažbě stávající. 

Podesta před schodištěm bude zpevněna štěrkopískovou vrstvou tloušťky 100 mm v délce 
cca. 1,5m. Na konci zpevněné bude uložena drenážní trubka z PVC. Drenážní trubka bude 
vyspádovaná směrem ke vsakovací jámě. Úprava spodní podesty je provizorní, v budoucnu se 
počítá s definitivní úpravou v rámci parkových úprav. 
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3.2 Sanace schodišťových stupňů 
 
Postup sanace musí být prováděn pod restaurátorským dohledem, pokud tyto práce nebude 

provádět přimo restaurátor (s příslušným oprávněním). Postup sanace kamenných schodišťových 
stupňů bude následující: 

 

1. očištění přípravkem pro čištění silikátových materiálů 
2. mechanické očištění plastovým nebo rýžovým kartáčem 
3. opláchnutí tlakovou vodou 
4. vyspravení poškozených míst umělým kamenem 
5. ošetření vyspravených míst směsí s pigmentovou tónovací pastou 

 

Práce musí provádět specializovaná firma.  
 

4. Postup výstavby 
 

Na počátku stavebních prací bude investorem svolán kontrolní den za účasti zástupců státní 
památkové péče, národního památkového ústavu, projektanta a zhotovitele stavby. Na tomto 
kontrolním dnu bude upřesněn detailní postup výstavby. 

Nejdříve bude rozebráno schodiště. Aby bylo možné rozebrat schodiště, je pravděpodobné, 
že bude nutné nejdříve rozebrat lícní část zábradelních zídek, jednotlivé kameny budou také 
očílovány. Po kompletaci schodiště budou zídky opět dozděny. Bude zřízen základ pod chybějícím 
sloupkem, pokud chybí. 

Po dokončení schodů budou provedeny výkopové práce na horní podestě schodiště a 
rozebrání dlažby. Před zpětným uložením dlažby bude postaven sokl nového sloupku. 

Bude zřízena betonová římsa, na kterou bude osazeno ocelové zábradlí. 
V prostoru schodiště musí být vybourán dostatečný prostor pro vytvoření betonového lože. 
Během výstavby je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby nebyly poškozeny vzrostlé tisy, 

rostoucí podél schodiště, nálety v okolí schodiště budou odstraněny. 

 

6.  Vytyčovací údaje 

 

Výškový systém je B.p.v. a souřadný systém je S-JTSK. 
 

 7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 

Schodiště neumožňuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Je možné v budoucnu 
zřídit v rámci parkových úprav celého prostoru bezbariérový přístup pomocí systému parkových 
cest. 
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8. Materiály  
 

 Zhotovitel musí předem doložit jakost použitých hmot ve smyslu zákona č.22/1997 Sb.   
 

9. Komentář k soupisu prací 
  

Soupis prací je sestaven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací. 

 

10. Prohlášení 
  

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
 
 
 

Karlovy Vary      Vypracoval:  Ing. Jakub Rudolský 
Prosinec 2012                        Kontrola a doplnění:  Ing. Jan Procházka 
 


