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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 
Název stavby: Realizace opatření z EA - Výměna výplní 
 2.MŠ Karlovy Vary, o.p. Fibichova 5/777  
Umístění stavby: st.p.č. 1717, k.ú. Stará Role 
Sousední pozemky: parc. č. 382/3 – Statutární město Karlovy Vary 
 parc. č. 382/1 – Statutární město Karlovy Vary 
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy 

Vary 
Projektant:                                           Ing. Renata Novotná, č. autorizace ČKAIT 0300401,  
 autorizovaný inženýr  pro pozemní stavby 
 Blahoslavova 93/17, K. Vary 
Charakteristika stavby: Stavební úpravy 
Způsob provedení stavby: Dodavatelsky firmou na základě výběrového řízení 
b) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: 
Objekt se nachází v zastavěném území. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví investora.  
c) ÚDAJE O PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ 
Podklady: 
- kopie katastrální mapy 
- fotodokumentace pořízená při průzkumu  
- konzultace se zástupcem investora 

Průzkumy: 
- vizuální stavebně technický průzkum objektu 

Napojení: 
Dopravní komunikace: Objekt je napojen na přilehlé místní dopravní komunikace 
Elektrická energie: Objekt je připojen na veřejný rozvod el. energie 
Voda: Objekt je napojen na veřejný vodovod 
Kanalizace: Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť 
 
d) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Nebyla k zamýšleným úpravám vydávána. 
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e) SPLNĚNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Navrhované  řešení  splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, 
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a je v souladu 
s požadavky zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu i vyhlášky 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území. 
f) SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
Nebylo pro navrhované úpravy samostatně vydáváno. 
g) ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 
Stavba není podmíněna dokončením žádných jiných staveb.  
h) LHŮTA VÝSTAVBY 
Předpokládá se jeden měsíc od zahájení stavebních prací. Stavební úpravy nevyžadují žádné zvláštní 
postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění 
bude koordinovat stavbyvedoucí.  
i) STATISTICKÉ ÚDAJE 
Orientační náklady na stavbu nejsou uvedeny, neboť PD bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení 
zadavatele. 
 

Poznámka: 

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétní názvy výrobků, jsou uvedeny 
pouze jako příklad standardu. Je možné je nahradit srovnatelnými výrobky od jiných 
výrobců. 
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 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. URBANISTICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a) zhodnocení staveniště 
Objekt se nachází uprostřed zástavby . Vlastní objekt není zapsán v seznamu nemovitých památek. 
Pozemek je mírně svažitý.  
b) urbanistické řešení 
Úpravy nezasahují výraznějším způsobem do vnějšího vzhledu objektu.  
Objekt byl postaven jako mateřská škola a k tomuto účelu slouží dodnes. 
Školka je jednopavilonová. Budova je částečně podsklepená. Zahrnuje 1 podzemní a 2 nadzemní 
podlaží. V suterénu se nachází šatna a technické provozy. Nadzemní podlaží slouží jako třídy s 
nezbytným soc. zázemím. 
Půdorys objektu je obdélníkový. Zastřešení tvoří plochá střecha s atikou po celém obvodě. 
c) stavebně-technické řešení 
Budova je postavena jako montovaný železobet. skelet s obvodovým pláštěm z parapetních panelů. 
Zbývající část obvodových stěn je vyzděna. Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena ze železobet. 
panelů. 
Okna jsou původní dřevěná zdvojená. Většinou dvoudílná s vodorovným poutcem v dolní části. Horní 
křídlo kyvné, dolní sklopné. Vnější dveře jsou jednokřídlové laťkové plné nebo částečně prosklenné 
(drátosklo, ornamentální sklo) osazené do ocel. zárubní. Dveře do prostoru pod venkovní terasou jsou 
plechové s větracími otvory. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlové kovové ze 2/3 prosklenné. 
Vnitřní parapety jsou dřevěné, v soc. zařízeních tvořené keramickým obkladem. Vnější parapety jsou 
oplechovány ocel. pozink. plechem opatřeným ochranným nátěrem. 
Navrženými stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 
stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Jejich provedení  neovlivní negativně požární 
bezpečnost.  
d) napojení stavby na sítě technické a dopravní infrastruktury 
Elektrická energie: Stávající. 
Kanalizace: Stávající. 
Voda: Stávající. 
Vytápění: Stávající. 
TUV: Stávající. 
Dopravní napojení: Stávající. 
e) řešení infrastruktury 
Stavba nemá žádné nové nároky na území a dopravní ani technickou infrastrukturu a tato otázka není 
tedy v dokumentaci řešena. 
f) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb.  
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Provoz stavby po provedení stavebních úprav nezvyšuje  stávající zatížení životního prostředí v jejím 
místě. Nové exhalace nejsou produkovány. Nové splaškové vody nejsou produkovány, nové odpady 
nejsou produkovány. Nejsou nově instalovány žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu 
ovzduší nebo podzemních vod. Nejsou instalovány nové zdroje technologického hluku ani nové zdroje 
nebezpečného záření. 
Bude-li během provozu  použito nebezpečných látek, budou likvidovány v souladu s návody k použití. 
Stavba též nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo.  
g) bezbariérové užívání 
Navrhované úpravy nejsou stavbou uvedenou v §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
h) průzkumy a měření 
Na objektu byl provedeny průzkumy viz oddíl c) Průvodní zprávy. 
Poznatky získané z průzkumů byly zapracovány do projektové dokumentace.  
i) podklady pro vytýčení stavby 
Stavebními pracemi nedojde k rozšíření objektu. 
j) členění stavby 
Stavba je řešena jako jeden stavební objekt a neobsahuje provozní soubory: 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Provoz stavby po realizaci navrhovaných stavebních úprav nemění vliv na okolní pozemky a jiné stavby 
– viz bod f) této zprávy. 
l) Způsob zajištění BOZP 
Podmínky BOZP jsou stanoveny zákonem 309/2006 Sb. Konkretizované nařízením vlády 362/2005 a 
591/2006. Při práci na stavbě doporučujeme používat spolu s vyhláškou i doporučený standard 
vydaný ČKAIT: Bezpečnost práce při výstavbě (DOS M14 VYST 99). 
V rámci prováděných stavebních prací nebudou realizovány práce  a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v Příloze č. 5 k nařízení vlády 
591/2006 Sb. 
Rozsah stavby nepřesahuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
Vybrané požadavky: 
Staveniště 
Požadavky na zajištění staveniště a na venkovní pracoviště jsou specifikovány nařízením vlády 
591/2006, příloha 1. 
Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým  prostorám a komunikacím s cílem 
tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. 
Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (nestabilní konstrukce, stavební díly a stroje) je povinen 
dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. 
Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 
označeny bezpečnostními značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 
Po celou dobu výstavby  musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i 
přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
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Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být 
označeny příslušnými bezpečnostními značkami. 
Povinnosti dodavatelů stavebních prací 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky jakož i dokumentací, návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. 
Zajištění proti pádu 
Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle 
od výšky na všech pracovištích a komunikacích od výšky 1,5m. 
Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádům na volném okraji popř. 
proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně 
přístupových komunikací. Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní 
plochy o 1,5m na každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy souvislé lze použít zábranu. 
Osobní zajištění 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, 
kdy nelze použít kolektivního zajištění. Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: 
bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonabíjecí kladka, 
bezpečnostní brzda,  přípravky pro spuštění a vytahování včetně příslušenství. 
Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzásadovém stavu. 
Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby 
umožňovala jejich bezpečné použití. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního 
zajištění. 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků 
a zájmů jiných osob. 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 2 m. 
V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné 
pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravního břemene. 
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Práce na střeše 
Požadavky na zajištění předmětů nebo materiálu jsou specifikovány přílohou nařízení vlády 
362/2005Sb. 
Přerušení stavebních prací je nutné v případě, že klimatické podmínky nesplňují požadavky uvedené 
v příloze nařízení vlády 362/2005Sb.  
Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích. 
Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. 
Shazování předmětů a materiálu  
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace 
nebo podobné plochy bude provedeno uzavřeným shozem až do místa uložení (kontejneru), který bude 
zabezpečen proti vstupu osob a jeho okolí bude chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu. 
Bourací a rekonstrukční práce 
Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor odpovědného 
pracovníka. Při změně podmínek v průběhu bouracích a rekonstrukčních prací se musí technologický 
postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 
Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů. 
Protipožární zabezpečení stavby, práce s otevřeným plamenem 
Podmínky pro zajištění požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic se řídí vyhl. 87/2000Sb. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit v průběhu prací s otevřeným ohněm, tj. řezání, 
svařování, rozehřívání živic apod., požární dozor, a to po celou dobu vykonávání této činnosti. Dozor 
dále dodavatel stavebních prací zajistí i  osm hodin po skončení prací dle ve smyslu vyhlášky MV 
87/2000Sb. 
Při svařování je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Při svařování je nutno zachovat bezpečnostní 
požadavky definované normami řady ČSN 05 06… 
Před zahájením svařování je nutné zajistit ochranu méně odolných konstrukcí před poškozením, např. 
požárními plachtami, ocelovými plechy apod. 
V místě stavby budou po dobu provádění prací zajištěny hasící přístroje. 
Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby. 
Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i 
v době své nepřítomnosti. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a 
nařízení v aktuálním znění. Jsou to zejména: Zákon 258/2000 Sb., Zákon 274/2003 Sb., Zákon 
309/2006 sb., Nařízení vlády 591/2006 sb., Zákon 262/2006 sb. a ostatní související předpisy. 
Je nutné používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na 
staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem 
odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu 
po staveništi. 
Zejména je třeba zabezpečit místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu 
technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
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Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních 
situací.  
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST 
Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební  úpravy nebudou mít 
negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí. 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému 
účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání 
stavby. Při stavbě je bezpodmínečně nutné dodržet navržené profily, skladby a kvalitu materiálů 
nosných konstrukcí. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Stavebními úpravami není dotčena. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
Viz bod 1. f) této zprávy. Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel. Staveniště bude 
řádně zabezpečeno. 
Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.  
Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě je nutné 
používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek. 
Ovzduší: 
Znečišťování ovzduší při provádění stavebních prací bude zcela zanedbatelné a vždy jen krátkodobé. 
Hluk a vibrace: 
Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních 
mechanizmů a stavenišťní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci 
technických možností.  
Odpady: 
V období výstavby budou vznikat odpady  při vlastní stavbě. Odvoz a zneškodnění odpadů zajistí jejich 
původce servisním způsobem za úplatu s osobami oprávněnými k této činnosti. Na místě stavby nesmí 
být odpady spalovány na volném prostranství. 
Zatřídění odpadů je provedeno dle Katalogu odpadů – příloha č.1 Vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Specifikace předpokládaných odpadů je uvedena v následující 
tabulce: 
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ód druhu odpadu Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plast O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 O 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 O 

20 03 01 Směsný komunál.odpad O 

   

   

   
 
Obvod staveniště bude vymezen a zabezpečen. V době provádění prací bude ohrožený prostor střežen 
pověřenými osobami. Veškeré stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem na 
bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.  
Konkrétní opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany osob budou stanoveny dodavatelem stavby na 
základě jím zvolené technologie stavebních prací v rámci technologického postupu. 
Požadavky na zajištění staveniště a na venkovní pracoviště jsou specifikovány nařízením vlády 
591/2006, příloha 1. 
Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým  prostorám a komunikacím s cílem 
tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. 
Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (nestabilní konstrukce, stavební díly a stroje) je povinen 
dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. 
Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 
označeny bezpečnostními značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 
Po celou dobu výstavby  musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i 
přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 
Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být 
označeny příslušnými bezpečnostními značkami. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků 
a zájmů jiných osob. 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 2 m. 
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V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné 
pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravního břemene. 
Podle potřeby budou na pozemku umístěny přenosné stavební buňky a nezbytné sociální a 
bezpečnostní zařízení.  
Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ 
nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.  
Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního 
provozu a znečišťování pozemních komunikací.  
Přebytečná stavební suť ze stavby bude odvezena na trvalou skládku na náklady vybrané 
dodavatelské organizace. Skládka ve vzdálenosti cca 20 km. 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Při běžném používání stavby hrozí pouze obvyklá (běžná) bezpečnostní rizika vzniklá obvykle 
nepozorností. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před pronikáním 
hluku do místností. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní otvorů. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 
Výměnou a opravou výplní otvorů  dojde ke snížení energetické náročnosti objektu. 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
Viz bod 1. g) této zprávy. 
 
9. OCHRANA STAVBY P ŘED NEPŘÍZIVÝMI VLIVY OKOLÍ 
Jedná se o  stavební úpravy, které neovlivňují nepříznivě stávající řešení. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Navrhované úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
11. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
a) odvodnění a zneškodňování odpadních vod 
Stávající. 
b) zásobování vodou 
Stávající. 
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c) zásobování energiemi 
Stávající. 
d) řešení dopravy 
Stávající. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby a vegetační úpravy 
Plochy poškozené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. 
f) elektronické komunikace 
Stávající. 
 
12. výrobní a nevýrobní technologická za řízení 
Nové se nerealizují. 
 
 
Karlovy Vary, březen 2012         Vypracovala: Ing. R. Novotná  
  


