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PfeloZeni stavajiciho sloupu vefejného osvétieni
vetné odkopu pozadované délky kabelu vedeni. &
T~ Vedeni nové uloZeno do chranicky - napojit
= na chranicku stavajici.

— .

e o~

Stavajici kanalizaCni fad KT DN 300, obsypat piskem
a dikladné obetonovat (chranicka) betonovou deskou /
tl. min. 100 mm s vlozenou betonafskou siti. :

Po provedené sanaci bude osazeno nové _/
zabrad|i vySky 1100 mm.

s
- Na fimsu bude pfikotveno nove kovové zabradli.
- Rozebrani schoditovych stupiiti a jejich o&isténi vodnim paprskem. /
- Demolice schodistové zidky.
- Vybudovani nové Zelezobetonové schodistové zdi tvaru ,L*.
- Povrch opérné zdi bude oSetfen hydrofobnim natérem.
- Na hlavu opérné zdi bude ukotveno nové ocelové zabradli.
- Schodisté bude vyskladano z plivodnich ocisténych kamennych stuprid.
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- Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbourano.
- Z povrchu zdi bude mechanicky odstranéna torkretova betonova vrstva, véetné

vyztuzné sité. Povrch zdi bude vyCistén.

- Zajisténi opérné zdi bude provedeno pomoci zemni kotvy.
- Povrch opérné zdi bude zpevnén kotvenou ocelovou siti pomoci chemickych

kotev.

- Pfes sit bude aplikovan torkretovy beton B 30 V8 T100 v tloustce min. 100 mm.
- Cely povrch zdi bude opatien ochrannym hydrofobnim natérem.
- U paty zdi budou provedeny vyvrty pro odvodnéni, o priméru 150 mm, v osovych

vzdalenostech 1 500 mm.

- Na korunu zdi bude vybetonovana nova Zelezobetonova fimsa, ktera bude

prikotvena do hlavy zdi pomoci ocelovych trnd.

- Na fimsu bude pfikotveno nové kovové zabradli.
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4 TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTACN{ ZAKRES INZENYRSKYCH SITI.
4 POZOR! Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani stavebniho povoleni. Pro realizaci stavby si investor nebo firma

provadéjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dilenskou.

4 Pred zapocéetim zemnich praci budou veskeré inZzenyrské sité v zajmovém uzemi provéfeny a vytyéeny, fadné vyznaéeny
provozovatelem inZenyrskych siti, pfipadné bude poZadano o jejich asistenci béhem vykopovych praci.

4 Vykopové prace u stavajicich siti budou provadény ruéné, pfi spinéni podminek jednotlivych spravci siti, pod odbornym dozorem,
pri dodrzeni vech CSN a bezpeénostnich predpisti tykajicich se praci ve vykopech.

4 Soubéhy a kfizeni s ostatnimi sitémi musi byt provedeny dle CSN 73 6005

<+ Kabely budou uloZeny ve vykopu v hl. 700 mm v piskovém loZi, svrchu zakryty ochrannou folii,

4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem

Vy3skovy systém - mistni
Souradnicovy systém - JTSK
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