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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Zamecka véz je v centru Karlovych Var(, uvnitf lazefiského GUzemi. Objekt stoji na pozemku
parc.€.1212/1 a pozemek 1212/2 slouZi pro dopravu a parkovani. Tento projekt feSi pouze Urovné
1.PP a ¢ast 1.NP (vstupni schodisté). V dalSich etapach bude feSeno celé okoli objektu a vnitfni
prostory v dalSich podlazich.

Tato l.etapa ma zajistit zpfistupnéni historickych sklepld vefejnosti a to je zajiSténo
obnovenim pfistupu pomoci zakrytého schodisté u zapadni strany venkovni terasy.

Objekt je zasitovan. Stavebnimi Gpravami nedojde k zasahu do stavajicich pfipojek.

Dokumentace navazuje na pfedchozi Zzadost podanou na pFislusném stavebnim Gfradeé,
kde se v souvislosti s nespolupracujicim ndjemcem nepodafrilo ve stanovené |haté Zadost
nalezité doplnit.

b) Vyéet a zavéry provedenych prizkumu a rozbortd (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.):

Podkladem ke zpracovani projektu byla zpracovana studie + pfipominky a pozadavky
investora. Pro Ucely projektovych praci byly pouzity tyto vstupni podklady:

- snimek z katastru nemovitosti

- polohopisné a vySkopisné zameéreni

- zaméreni stavajiciho stavu 1.PP a 1.NP
c) Stavajici ochranna a bezpeénosti pasma:

Predmeétny objekt je sou€asti vnitfniho lazefiského Gzemi a pamatkové zény.
d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Objekt ani pozemky se nenachéazeji v zaplavového nebo poddolovaného Uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Gzemi:

Vzhledem k rozsahu stavby — zpfistupnéni historickych sklepeni Zadmecké véze — se
nepredpoklada staly negativni vliv objektu na okolni stavby a pozemky. Negativni vlivy na Zivotni
prostfedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni stavebnich praci. Vhodnym
harmonogramem praci a dostupnymi opatfenimi mohou snizeny na minimum. Stavba nema vliv na
odtokové poméry v izemi.

f) PoZzadavky na sanace, demolice a kaceni drevin:

PoZadavky na demolice a kaceni dfevin nejsou. PoZzadavky na sanace jsou zpracovany ve
stavebné technickém priizkumu stavby.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemka uréenych k
plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé):

V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych k
pInéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu):

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici a stavbou nebudou dotéeny.



i) Vécné a €asove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Vlastni realizace stavby neni vécné ani ¢asové podminéna souvisejici vystavbou v dané
lokalité. Jedna se o Uzemi v centru mésta.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Zamérem investora je zpfistupnit historicka sklepeni Zamecké véze SirSi verejnosti. Stavajici
stavba bude rozdélena v 1.PP tak, aby vétSi ¢ast mohla dale slouzit jako zdzemi pro kuchyn
restaurace.

MenSi oddélena ¢ast bude uréena Siroké verejnosti, ktera tim bude mit moZnost, prohlédnout
si za doprovodu privodce pGvodni spodni stavbu historické tvrze.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni:
a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feSeni:

Objekt byl pivodné gotickym hradkem z roku 1358. V roce 1604 shorel a roku 1608 zde byla
postavena nova barokni hlaska. Posledni zasadni Upravy jsou z roku 1911 a nasledné novodobé
pfistavby a Upravy az do soucasné doby.

Zamecka véz je dnes vyuzita pro restauracni Ucely. Restaurace pro verejnost je umisténa ve
2.NP a 3.NP. Vstup do restaurace je venkovnim schodiStém v navaznosti na terasy, vie novodobé
pristavby. V 1.NP je umistén kuchyrisky provoz — varna, pfipravny, sklady, myti nadobi apod. S
restauraci je propojen jidelnim vytahem. V 1.PP jsou skladové prostory, které nejsou pro kuchyn
vyuzivany.

Objekt Zamecké véze a pfilehlého pozemku je na Uzemi lazeristvi — L. Stavebnimi Gpravami
nedochazi k padorysnému a vySkovému zvétSeni objektu. Navrhované Gpravy svym rozsahem,
napini a pouzitymi materialy jsou v souladu s Uzemnim planem i podminkami regulativit Gzemniho
planu.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového rfeSeni,materialové a barevné feSeni:

Nova dispozice vychazi ze zakladniho poZadavku majitele objektu na pfistupnéni
historického sklepeni vefejnosti a nasledné stavebni Upravy Zamecké véze a nejblizSiho okoli tak,
aby se odstranily vSechny rusivé novodobé pristavby a pfilepky a spoleéné s Ohmanovym vytahem
vytvorily ucelenou kompozici. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prace v nékolika etapach, je nutné
brat zfetel i na efektivnost vynaloZenych financi.

Z téchto dlivodl se proto v projektu FeSi jen nejnutnéjSi stavebni Upravy v &asti uréené pro
verejnost. Dispoziéné dochazi k rozdéleni sklepnich prostor novodobé &asti tak, aby dva vzniklé
prostory byly pfistupny samostatné. Cas pro vefejnost bude pfistupna venkovnim schodistém z
terasy pred Zameckou vézi. Prostor pro kuchyn restaurace bude pfistupny stavajicim schodistém
uvnitf dispozice Zamecké véze. Prostor pro verejnost se stavebné upravi pro bezpecné uzivani v
souvislosti s prohlidkami pavodnich konstrukci historickych staveb s pravodcem. Puvodni prostory
kuchyné se nebudou nijak zvlast upravovat. Tento prostor bude feSit ndjemce ve vazbé na své
potfeby a soulad se stavebnimi, hygienickymi, pozarnimi a jinymi pfedpisy.

Prostory historického sklepeni a puvodni chodba budou pouze pod pamatkarskym
dohledem vyspraveny a doplnény o osvétlovaci techniku.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

Provozni feSeni je navrZzeno dle poZadavku investora. Stavajici stavba bude rozdélena v
1.PP tak, aby vétSi ¢ast mohla dale slouzit jako zazemi pro kuchyn restaurace.
MenSi oddélena ¢ast bude uréena Siroké vefejnosti, ktera tim bude mit moZnost, prohlédnout
si za doprovodu privodce pGvodni spodni stavbu historické tvrze.
V ramci stavby nebudou pouZzity Zadné technologie vyroby. Prostory, které zdstanou pro
zazemi kuchyné, budou dofeSeny a dokonceny najemcem v rdmci provozu kuchyné a v souladu s

hygienickymi poZadavky.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavajici prostory v 1.PP, nelze ze stavebnich,
konstrukénich a rozmérovych dlvodl zajistit bezbariérové uzivani téchto prostort. Z uvedenych
davodu nelze FeSit stavebni prvky umoZziujici bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby:

Zakladni bezpecénost je splnéna dodrZzenim obecné technickych pozadavk(l na vystavbu.
Bezpecnost pfi uzivani stavby zajiStuje provozovatel.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt:
a) Stavebni reSeni

Stavajici objekt a jeho sklepni prostory jsou v soucasné dobé nevyuzivany. VeSkeré
stavebni prace tedy nebudou probihat za provozu.

V objektu budou vybourany stavajici zdéné pricky jen v nejnutnéjSim rozsahu tak, aby
nebourané pricky v ¢asti kuchyné byly v minimalni mife prichozi a byla umoznéna jejich udrzba. V
Casti pro verejnost bude otlu¢ena omitka stén a stropl v€etné prostoru venkovniho schodisté.
Budou demontovany stavajici nefunkéni kovové dvere véetné ocelového Uhelnikového ramu. Déle
budou demontovany 2ks oken smérem do schodisté. Bude provedena demontdz staré nefunkéni
elektroinstalace, VZT potrubi, pfip. ostatnich instalaci. Bude demontovano ocelové trubkové
zabradli na spodnim vyrovnavacim schodisti. Na vrchni terase bude demontovano nizké zabradli a
demontovana dfevéna konstrukce zakrytu schodisté.

Je nutné udélat vykop pro napojeni odvodniovaciho ACO-DRAINU na podesté pod vstupnim
schodistém, které je ted ve venkovnim prostoru. Vykop bude pro potrubi kanalizace mezi
odvodnovacim Zlabem a vefejnym kanalizacnim fadem (pfipojka). Vykopové prace budou
provadény strojné s naslednou ruéni dokopavkou.

Je navrzena vyzdivka jedné vnitfnich pficky z tvarnic POROTHERM v tl.150 mm. ZaloZena
bude na betonové mazaniné podlahy 1.PP, ze které bude odstranéna keramicka dlazba a jiné vétsi
nerovnosti. Pod stropni konstrukci bude provedeno vyklinovani, aby sténa slouzila jako podpora pro
nosné I-profily stropni konstrukce. Dale bude vyzdéna pfi¢ka z cihel pinych péalenych v t1.150mm
jako plnosténné zabradli mezi venkovni terasou v 1.NP a schodistém do 1.PP. V posledni fadé se
jedna o zazdéni okenniho otvoru ve vysSi ¢asti schodisté z tvarnic POROTHERM v tl. 150mm.

Nové vodorovné stropni konstrukce se v projektu nevyskytuji. Bude pouze provedeno
statické zajiSténi nosnych I-profild dfevénym podstojkovanim pomoci tramG 100x100mm a
dfevénych sloupkd 100x100mm v prostoru sklepa ¢asti kuchyné.

Hlavni stavajici schodisté z irovné 1.NP do 1.PP bude sanovano. Je tfeba vyspravit nosnou
¢ast a zajistit novy povrch pro naslapné ¢asti schodd. Rovnéz bude nové provedena naSlapna
vrstva spodni podesty ve vztahu spadovani do odvodnovaciho Zlabu. Vnitfni betonové schodisté
bude vyspraveno stérkami pro zajiSténi celistvosti naSlapného povrchu. U tohoto schodisté bude
doplnéno ocelové trubkové madlo z ¢erné oceli, ukotvené do obvodové stény. Stavajici schodisté v
¢asti kuchyné zustane stavajici a pfipadnou upravu bude feSit najemce.

Z puvodnich dvou okennich otvorl 600x300mm bude jedno zazdéno a do druhého otvoru
bude vsazena mfiz z €erné oceli, aby sklepni prostory byly pfirozené odvétrany. Dale budou
osazeny nové vchodové ocelové dvefe do ocelového ramu o svétlém prichodu 800x1970mm.
Dvefe jsou levé a je nutné, aby se oteviraly ven — ve sméru Gniku (pozadavek PBR). Nové dvefe
budou z ¢erné oceli a budou z 1/3 ve vrchni ¢asti doplnény mfizi — provétravani. Zamek bude FAB
a kli¢e budou u privodce. Jiny zvlastni pozadavek na tyto dvefe nejsou. Dvere v ¢asti pro kuchyn
nejsou v tomto projektu feSeny — provede najemce.

Ve vsech feSenych prostorech jsou stavajici podlahy. NaSlapné vrstvy jsou v raznych
stadiich narueni a dle toho je tfeba k nim pfistupovat. UpIné bez tGprav bude historicka chodba, kde
jiz skalnaté podlozi bylo v minulosti upraveno. Rovnéz v dobrém stavu je i prvni klenbova sklepni
mistnost, kde byly podlahy pfed nedavnou dobou nové provedeny. Plsobenim vody jsou pouze
lokélné poskozeny a je nutné je vyspravit. V novodobé &asti sklepa je potfeba podlahy vyspravit ve
vétSim rozsahu. Vliv vody a nedostate¢na udrzba zpulsobily velkou degradaci betonového povrchu
podlahy. Bude provedena celoploSna stérka.



Bylo by tfeba udélat opravu, pfip. novou hydroizolace stropni konstrukce novodobého
sklepa. Protoze se s touto Casti nepocita do finalniho feSeni, nebude se souvrstvi opravovat. Po
potfebnou provizorni dobu zistane v tomto stavu.

Obdobné by bylo tfeba udélat novou tepelnou stropni konstrukce novodobého sklepa.
ProtoZe se s touto ¢asti nepocita do finalniho feSeni, nebude se souvrstvi opravovat. Po potfebnou
provizorni dobu zustane v tomto stavu.

Vnéjsi povrchy obvodovych stén venkovniho schodisté budou omitnut hladkou omitkou v
barevnych odstinech dle specifikace investora a odsouhlasenim MMKV — odbor pamatkové péce.
Vnitfni omitky se provedou na novych zdénych prickach vapenné, Stukové, hladké. Stavajici omitky
stén a stropl budou vyspraveny v potfebném rozsahu a celé preStukované. Provede se kompletni
impregnace a vymalba vstupni mistnosti v bilé barve.

Ze zamecnickych vyrobku se jedna predevSim o kovova madla z ¢erné oceli hlavniho
pristupového schodisté do sklepnich prostor a vnitiniho vyrovnavaciho schodisté - konzoly+ocelové
madlo z trubky @ 50mm. Dale bude provedeno kovové zabradli vysky 1,0m kolem schodistovych
stén v navaznosti na vyzdéné zabradli. Bude prevzat motiv ze stavajiciho zabradli terasy. Toto
zabradli terasy bude nutno v ¢asti zkratit a napoijit na navazujici ochranné zdéné zabradli.

V projektu je navrZzena kamenna hlava zdéného zabradli na terase. Hlava je navrzena z
Sedé Zuly v Sifce 200mm a vysSce 50mm.

Vnitini specialni vybaveni se nepredpokladaji. Ve vstupni €asti budou umistény 2ks
informacnich tabuli. Budou vyrobeny z bezpecnostniho skla o velikosti 450x900mm a pomoci 4ks
nerezovych distanéniki a hmozdinek uchyceny na nové vyzdéné pficce. Stejné provedeni
informacni tabule, ale uchycené vodorovné bude pro tabuli uchycené na vyzdéném zabradli terasy
nad schodistém.

Bude provedena lokalni Uprava komunikace po provedeném vykopu odkanalizovani ACO-
DRAINU podesty schodisté v 1.PP — uvedeni do puvodniho stavu. Dale bude vyspravena dlazba v
okoli obnoveného schodisté do sklepnich prostor. Pfedpoklada se poSkozeni po odstranéni dfevéné
konstrukce zakrytu.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Lze konstatovat, Ze stav vSech konstrukci je velmi neuspokojivy a je tfeba tyto prostory
dikladné sanovat. Vzhledem k tomu, Ze v dalSich etapach se s témito prostory nadale neuvazuje,
bude provedena pouze zakladni sanace, ktera bude FeSit pouze prostory v pfimé vazbé na
zpfistupnéné historické sklepeni. Casti restaurace bude fesit najemce.

Provedené prizkumy poskytuji pouze hrubou predstavu o nosnych konstrukcich objektu.
nenosnych konstrukci.

Resené prostory jsou v této fazi pouze v Grovni 1.PP. Dalsi &asti stavby budou posuzovany a
popsany v nasledujicich fazich projektu. Stény novodobé pristavby sklepa jsou cihelné. Vzhledem k
tomu, Ze prostory jsou nevyuzivané (nevytapéné a nevétrané) a neudrZované, jsou ve Spatném
technickém stavu. Do sklepnich prostor zatékd deStova voda, dochazi ke kondenzaci vody na
sténach a stropnich konstrukcich. Ze stén dochazi ve velkém méfitku k odpadavani omitky a jsou
lokélné poruseny cihelné ¢asti. Stény plvodnich sklepnich prostor jsou tvofeny kamennou klenbou,
ktera je klenuta aZz od podlahy mistnosti. Chodba je potom tvofena kamennym zdivem v kombinaci s
cihelnymi klenebnymi pasy, které byly provedeny v po objeveni prostor v rdmci jejich obnovy. Stropy
novodobé pfistavby sklepni Casti jsou tvofeny valcovanymi ocelovymi I-profily s tvarovkami
HURDIS. Na nosné konstrukci jsou provedeny dalSi souvrstvi, které jsou na vrchni ¢asti tvoreny
dlaZbou terasy venkovniho sezeni. Schodisté, které je v soucasné dobé nevyuZivané, je tvofeno
kamennymi stupnémi uloZenymi do cihelnych stén. Omitka téchto stén je v souc¢asné dobé ve velké
mife odpadla. Vznikla sut na sebe vaze vodu a vlhkost a prostory vyzaduji rychlou Upravu. Vstupni
dvefe jsou ocelové a vlivem vlhkosti zkorodované a nefunkéni. Do schodisté jsou orientovany 2
mal& okna, ktera jsou opét nefunkéni. Ventilaci sklepnich prostor méla zajiStovat skupina sténovych
ventilatorl, které maji vyfuk do boku terasy (ocelové mrizky zakrytu). Vzhledem k tomu, Ze
ventilatory jsou ovladany pouze ruéné, bez automatického rezimu, jsou neustale vypnuty. Podlahy
jsou v novodobych sklepnich prostorach prevazné z keramické dlazby a betonu. V puvodnich
prostorach je betonova mazanina a v plvodni chodbé je skalni masiv. Vyskovy rozdil mezi
pavodnimi sklepy a novodobymi je pfekonan betonovnym s 5 stupni. Zabradli je ocelové trubkové,
madla nejsou.

Nové vyzdivky budou provadény z cihel plnych palenych nebo tvarnic POROTHERM.
Omitky novych stén budou vapenné Stukové. Stavajici omitky budou vyspraveny a sanovany.



Stavajici podlahy budou vyspraveny. Nové podlahy v kuchyriské C¢asti budou FeSeny
najemcem.

VyplIné otvord — vchodové dvefe, madla a mfiz - budou z ¢erné oceli.

Uprava zpevnénych ploch a sadové Upravy se nepredpokladaji. Jedna se predevsim o
Upravy mist dotéenych pfipadnym pfesunem stavebnich hmot.

PFi provadéni stavebné montaznich praci je nutno dodrZzovat veskeré platné predpisy o
bezpecnosti prace ve stavebnictvi. ZvlaSté pak pfi praci na krovu a pokladce stfeSni krytiny.

Hladina hluku ze stavebni €innosti ve venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi)
po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepfekro¢i 65 dB.

Odvétrani je zajisténo pfirozené okny vcéetné dodrzeni hygienicky poZzadované vymény
vzduchu.

Likvidace suti a stavebniho odpadu bude provadéna autorizovanou firmou odvozem na
fizenou skladku odpadu.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek: zficeni stavby nebo jeji Casti, vétSi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych
¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dasledku vétSiho pretvoreni
nosné konstrukce.), poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérny pavodni pfi¢iné. Mechanicka
odolnost a stabilita stavebnich konstrukci, navrzenych v této projektové dokumentaci, je podrobné
zhodnocena ve stavebné konstrukéni ¢asti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:

Stavebni Upravy na rozdéleni dispozice v 1.PP a 1.NP objektu Zadmecké véZze jsou pomérné
jednoduché. V oddélené &asti pro verejnost je tfeba zajistit oddélené elektrické rozvody pro zasuvky
a osveétleni. S dalSimi technickymi profesnimi zafizenimi (zdravotni instalace, vytdpéni apod.) se
neuvazuje.

V C&asti, kterd zlstane pro kuchyrisky provoz restaurace budou technické instalace v
maximalni mife zachovany. Nachazi se zde hlavni uzavér vody a plynu. Pfipadné doplnéni
technickych instalaci si bude zajiStovat najemce prostoru a proto nejsou soucasti tohoto projektu.
Objekt je jiz zasitovan a stavebnimi Upravami nedochazi k jejich dotceni.

a) Technické reSeni splaSkové kanalizace
Neni pfedmétem tohoto projektu.
b) Technické FfeSeni deStové kanalizace

Vzhledem k tomu, Ze se obnovuje venkovni schodisté jako hlavni pfistup do historického

e

byla odvedena do kanalizace. Projekt navrhuje doplnéni ACO-DRAINu s napojenim potrubi do
nejblizSiho mista — revizni Sachta. Plocha schodisté je cca 4,0m2 a i v pfipadé privalovych destu
bude dostacujici zakladni profil potrubi.

Projektova dokumentace feSi propojeni ACO-DRAINu u schodisté v 1.PP na stavajici
potrubi pfipojky kanalizace do objektu Zamecké véze.

Potrubi kanalizace bude uloZeno na podkladni piskové loze tl.100mm a obsypano piskem fr.
0-4mm, pfi¢emz podil jemnozrnné sloZky nesmi pfesahovat 10%. Obsyp musi byt min. 300mm nad
hrdla potrubi. Po montazi a obsypani potrubi bude po provedeni zkouSky vodotésnosti proveden
hutnény zasyp po vrstvach 0,25m. Pfi pokladce a spojovani potrubi budou dodrzeny pokyny
konkrétniho vyrobce.

¢) Technické feSeni vodovodu
Neni pfedmétem tohoto projektu.
d) Technické reSeni vytapéni objektu

Neni pfedmétem tohoto projektu.



e) Technické reSeni elektroinstalace

Tento provadéci projekt obsahuje vSechny podklady k zajisténi funk&nosti oddélené c&asti
1.PP a vykresovou dokumentaci pro vyrobu rozvadéce a pro montaz jednotlivych prvkl osvétleni a
zasuvkovych obvod(. Projekt je zpracovan podle platnych predpist a norem CSN.

Dokumentace byla vypracovana na zakladé vstupnich podkladd ze studie — architektonicky
navrh a dale pak dle pfisluSnych norem a katalogu.

Napétova soustava

3 x400V/230V stf. 50Hz/TN-C-S
3 PEN stf.50Hz, 400V/TN-C
3 NPE stf.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stf.50Hz, 230V/TN-S

Instalovany vykon:

Osvétleni 0,1 0,06
Ostatni (2x zasuvkovy obvod) 3,0 3,0
Celkem 3,1kW 3,1kW

Méreni el.enerqgie

Stavebni Upravy (rozdéleni prostor na historické sklepeni a zbyly prostor zazemi kuchyné)
nebude mit dopad do hlavniho méreni celého objektu — jeden vlastnik. Pro nové vznikly prostor
bude v rozvadédi instalovano podruzné méreni na kontrolni odecty.

Pripojeni

V soucasné dobé se nachazi v 1.NP na chodbé u kuchyné rozvadé¢, ze kterého se z
rezervy kabelem CYKY 3Cx4 provede pfipojeni nového rozvadéce ve vstupni hale. Jistén bude 20A
jisticem.

Znaceni vodicu

Znadeni vodiét musi byt v souladu s pozadavky CSN EN 60445 ed.4.
Identifikace barvami :

Vodic¢e vedeni v siti AC jsou pfednostni barvy hnéd4a, cerna, Seda.

Nulovy vodi¢ — barva modra v celé délce vodice.

Ochranny vodi¢ — barevna kombinace zelen&/ZIuté.

Vodi¢ PEN — barevna kombinace zelené/Zluta po celé délce vodi¢e a navic modrym oznacenim na
koncich, nebo modréa po celé délce s doplhkovym znacenim zelena/zluta na koncich vodice.

Stanoveni ochrannych opatreni

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :

Ochranné opatreni : automatické odpojeni od zdroje
Zakladni ochrana je zajiSténa :
- zakladni izolace Zivych casti
- pfepazky nebo kryty
Ochrana pfi poruSe (pred dotykem nezivych ¢asti) je zajiSténa:
- ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
- automatickym odpojenim v pfipadé poruchy
Doplnikovéa ochrana :
- proudovym chraniéem (Ir=30mA)
- doplfujici ochranné pospojovani



Prostredky zékladni ochrany

Zakladni izolace Zivych &asti musi byt zcela pokryty izolaci, kterou je mozné odstranit pouze
zni¢enim. U zafizeni musi izolace vyhovét pozadavkim pfislusnych norem pro el.zafizeni.

Prepazky a kryty jsou uréeny k tomu, aby branily dotyku Zivych &asti.

Zivé &asti musi byt uvnité krytd nebo za pfepazkami zajistujicimi kryti alespori IPXXB nebo
IP2X, kromé pfipadu, které souvisi s vyménou ¢asti (napf.objimky zarovek a pojistek) nebo souvisi
s funkci zafizeni podle pfislusnych pozadavkid na zafizeni. V takovém pfipadé se musi provést
opatfeni stanovené v odstavci A.2.1 v priloze A normy CSN 332000-4-41 ed.2.

Vodorovné horni povrchy krytd nebo prepazek, které jsou snadno pfistupné, musi zajistovat
kryti alespon IPXXD nebo IP4X.

Ochranné uzemnéni

Nezivé Casti musi byt spojeny s ochrannym vodi¢em. Nezivé Zasti, které jsou soucasné
pristupné dotyku musi byt spojeny se stejnou uzemnovaci soustavou. Kazdy obvod musi obsahovat
ochranny vodi¢ spojeny k pfisluSné uzemnovaci svorce.

Ochranné pospojovani

Do ochranného pospojovani musi byt vzajemné spojeny ochranny vodi¢, uzemnovaci pfivod
a nasledujici vodivé casti :

- kovova potrubi (voda, topeni, kanalizace, vzduchotechnika)

- konstrukéni kovové ¢asti, pokud jsou pfi normalnim pouziti dosazitelné

- kovova konstrukéni vyztuz betonu v pfipadech, kdy je tato vyztuz pfistupna a spolehlivé propojena
- kovové plasté telekomunikacnich kabell

- svodi¢e bleskovych proudl a prepéti

Tyto vodivé &asti prfivadéné do budovy zvenku musi byt pospojovany, pokud mozno, co
nejblize mistu, kde vstupuji do budovy.

VySe popsané ochranné pospojovani bude napojeno na hlavni uzemiovaci svorku
oznacované MET. Prufez vodi€l uzemnéni a pospojovani dle CSN 332000-5-52 ed.2, 332000-5-54
ed.3.

Automatické odpojeni v prfipadé poruchy

Ochranny pfistroj musi automaticky prerusit napajeni pracovnich vodi€u vedeni obvodu
nebo zafizeni v pfipadé poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodi€em vedeni a nezivou Casti
nebo ochrannym vodi¢em nebo zafizeni a to v dobé ktera je pozadovana pro sité TN :
120V<U<=230VAC t=0,4s a pro 230V<U<=400V t=0,2s.

Pro distribu¢ni obvody je dovolena doba odpojeni v siti TN t=5s.

Jestlize neni mozné dosahnout automatického odpojeni v téchto Casech, musi byt
provedeno doplfujici pospojovani.

Doplrikové ochrana - ochrannym pospojovanim

Musi zahrnovat vSechny nezivé ¢asti upevnénych zafizeni soucasné pristupné dotyku a cizi
vodivé casti véetné, pokud je to proveditelné, hlavnich kovovych armatur Zelezobetonu. Systém
ochranného pospojovani musi byt spojen s ochrannymi vodi€i vSech zafizeni v€etné zasuvek.

Doplriikové ochrana — proudovym chrani¢em

Tato ochrana proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30mA musi byt provedena u
zasuvek jejichz jmenovity proud neprekracuje 20A, které jsou uzivany laiky a jsou uréeny pro
vSeobecné pouziti. Vyjimkou mohoubyt zasuvky uréené k pouziti pod dozorem znalé nebo poucené
osoby, zasuvky pro specialni zafizeni, jehoz nezadouci vypnuti by mohlo byt pfi¢inou znacenych
Skod.

Proudové chraniCe musi byt pravidelné testovany. Intervaly testovani stanovi vyrobce
chranica.



Kryti

Kryti el. pfedmétd, druh kabell a jejich uloZeni je navrzeno s ohledem na vyskytujici se
vnéjsi vlivy. Popis systému tfidéni a oznacovani stupnd ochrany, které jsou realizovany
prostfednictvim krytd el.zafizeni (kéd IP...) feSi norma CSN EN 60529.

Mechanick& ochrana

Mechanicka ochrana el.zafizeni je FfeSena polohou, osazenim pfistrojii do rozvadécli s
vlastni mechanickou odolnosti, ulozenim kabell do trubek v podlaze, zasekanim pod omitku stén a
stropl, na svazkové drzaky nad podhledem. V zemi budou kabely uloZeny do plastovych trubek v
kabelovém vykopu v zemi.

Ochrana proti pretizeni a zkratu

Ochrana je navrzena jistic¢i a pojistkami v souladu s CSN 332000-4-473, CSN 332000-4-43
ed.2 a CSN 38 1754.

Ochrana pred pozarem

Horko vyvolané el.zafizenim nesmi ohroZovat nebo pusobit Skodlivé na pfilehly upevnény
material, o némz je mozno predpokladat, Ze bude v blizkosti téchto zafizeni. El.zafizeni nesmi pro
prilehlé materialy pfedstavovat nebezpeci pozaru.

Je nutno rovnéz brat v Gvahu odpovidajici montazni navody vyrobce. Opatieni, ktera se
musi udélat v pfipadé, Ze el.zafizeni mGze zpusobit nebezpedi pozaru u pfilehlych zafizeni a
preventivni opatfeni v pfipadech zvlastniho rizika pozéaru fesi CSN 33 2000 4-42 ed.2.

Ochrana proti atmosférickému prepéti a blesku

PoZadavky vyhlasky ¢€.268/2009Sbh. :

Ochrana pred bleskem se musi zfizovat na stavbach a zafizenich tam, kde by blesk mohl
zpUsobit ohroZeni Zivota nebo zdravi osob, zejména ve stavbé pro bydleni apod.

Jednd se o souhrn opatfeni, které maji chranit objekt samotny pfed ekonomickymi ztratami a
predevsim lidské Zivoty. Z analyzy rizik dle normy CSN 62305-2 ed.2 vyplyvaji nasledujici opatfeni
pro snizeni rizika :

- pospojovani proti blesku LPL |
- koordinované svodice bleskovych proudd a prepéti
- navrh hromosvodu pro tfidu LPS IV

Napajeni el.energii

Ze stavajiciho rozvadéce v 1.NP bude vyvedeno hlavni pfipojovaci vedeni kabelem CYKY
3Cx4 do vstupni haly v 1.PP (RS01).

Provedeni rozvodd el.instalace

Kabelovy rozvod bézné el.instalace bude proveden kabely CYKY v soustavé TN-S, s
vyjimkou pfivodniho kabelu a hlavniho domovniho vedeni — provedeni TN-C.

Kabelové trasy budou vedeny v pfedepsanych zénach dle CSN 33 2130 ed.3. Kabely budou
zasekany pod omitku stén a stropu nebo ve Zlabech. Zasuvkové rozvody budou uloZeny do
plastovych trubek v podlaze.

Soubéhy se slaboproudymi a datovymi rozvody fesi norma CSN EN 50174-2 ed.2 , CSN 33
2000-4-444.

Kazdé zafizeni v€etné vedeni musi byt usporfadano tak, aby byl usnadnén jeho provoz,
kontrola, Udrzba a pfistup k jeho spojum.

Osvétleni

Na jeden svételny obvod se smi pfipaijit tolik svitidel, aby soudcet jejich jmenovitych proudu
neprekroCil jmenovity proud jisticiho pfistroje obvodu. Jmenovity proud svitidel se stanovi z
maximalniho pfikonu, pro ktery jsou svitidla typovéna.



Jmenovity proud ovladaciho prvku nesmi byt menSi nez soucet jmenovitych proudd vSech
svitidel timto pFistrojem ovladanych.

Kryti svitidel musi odpovidat vnéjSim vlivam. Svitidla venkovni a na fasadé budou mit kryti
min.IP44.

Pro svitidla budou pfipraveny volné kabelové vyvody ukonéené svorkovnici. Svitidla budou
vybrana investorem dle interiéru.

Ovladani osvétleni :

Svitidla budou ovladana jednopdlovymi, sériovymi spinaéi od vstupu do mistnosti. V pfipadé
ovladani svitidel z vice mist jsou navrzeny stfidavé a kfiZzové pfepinace, na schodistich impulsni
tlacCitka.

Venkovni osvétleni na schodisti - ovladano ruéné zevnitf domu a v kombinaci s pohybovym
Cidlem.

Zasuvkové rozvody

V jednotlivych prostorach jsou zasuvky rozmistény dle G€elu a potfeby. Na jeden zasuvkovy
obvod Ize pfipojit nejvySe 10 zasuvkovych vyvodu (vicendasobna zasuvka se povazuje za jeden
zasuvkovy vyvod), pficemz celkovy instalovany pfikon nesmi pfekrocit 3680VA pfi jiSténi 16A
(2300VA pfi jisténi 10A).

V suterénu a nebo venku jsou navrzeny zasuvky pod omitku, IP44.

Slaboproudé rozvody

Pro tuto fazi projektu se neuvazuiji Zzadné slaboproudé rozvody
Zavér

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od predepsaného zplisobu montaze
jsou nepfipustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenym v tomto projektu, musi byt nejprve konzultovany a
jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné potvrzeny.

Pro montdZz musi byt pouZzit materiadl a zafizeni schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim
Ustavem - Praha, pro pouZiti pfi montaZi na izemi CR.

f) Technické feSeni zafizeni vzduchotechniky

Neni pfedmétem tohoto projektu. V prostorech uréenych pro vefejnost je staré nevyuzivané
vzduchotechnické potrubi 200x200mm z pozinku, které je tfeba demontovat. Vétrani téchto prostor
bude pfirozené, neuzaviratelnymi otvory v obvodovych sténach.

Nutno pro ¢ast prostor v 1.PP, které jsou v soucasné dobé nevyuzivané, zajistit potfebnou
vyménu vzduchu. Stavajici ventilatory jsou nefukéni. Toto je ale povinnost najemce.
g) Technické reSeni plynovodu

Neni pfedmétem tohoto projektu.
h) Vyé€et technickych a technologickych zafizeni

Neni pfedmétem tohoto projektu.
B.2.8 PoZarné bezpeénostni feSeni:

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je pfilozené v samostatné zpravé pozarni ochrany.
Jeho zasady jsou zapracované do dokumentace.

Oddélena ¢ast padorysu 1.PP uréena pro SirSi vefejnost, je feSena jako samostatny pozarni

Usek. Stavajic cast 1.PP, ktera zlstava jako zazemi pro kuchyn restaurace, bude soucasti
stavajiciho pozarné bezpecénostniho feSeni.



a) Rozdéleni stavby a objektli do pozarnich Gseku

b) Vypoéet poZzarniho rizika a stanoveni pozarni bezpeénosti

c) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné
pozadavkl na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

e) Zhodnocena odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

f) ZajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfripadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

i) Posouzeni poZzadavkill na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

j) Rozsah a zpuisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:
a) Kritéria tepelné technického posouzeni
Neni pfedmétem tohoto projektu.
b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii
Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii nebylo pro tento pfipad feSeno.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi:

a) Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady
apod.)

Vétrani nové vzniklych prostor bude pfirozené, neuzaviratelnymi otvory v obvodovych
sténach. Jednak je to mfizovym otvorem ve vstupnich dvefich, zamfizovanym oknem do schodisté
a zamfizovanym oknem na jihozapadni fasddé Zamecké véze. Déle bude vzduch odvadén
stavajicimi praduchy ve stropé a klenbé.

Vytapéni ve stavajicih prostordch neni a ani se s nim v nové vzniklych prostorach
neuvazuje. Jedna se Cisté o sklepni prostory, které budou spojeny s venkovnim prostorem
neuzaviratelnymi otvory pro zajisténi vymeény vzduchu.

Osvétleni bude zajisténo uméle. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o podzemni prostory, neni
mozné zajistit osvétleni pfirozené. Okna, ktera jsou v obvodovych konstrukci jsou velmi mala nebo
usti do vstupniho schodisté, nezajisti dostatek svétla do zpfistupnénych prostoru.

Zasobovani vodou je do objektu stavajici. Pro oddélenou ¢ast se nepodita s vyvodem vody,
protoZe ani provoz ani Uklid to nevyzaduiji.

Splaskova kanalizace je do objektu Za&mecké véZze pfivedena. Pro oddélenou &ast se
nepocita s napojenim na kanalizaci, protoZe ani provoz ani Uklid to nevyzaduiji.

Objekt Zamecké véze je rovnéz pripojen na deStovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, Ze bude
obnoveno venkovni vstupni schodisté do 1.PP, je nutno zajistit, aby deStova voda, ktera steCe na
nejnizsi Uroven schodisté — spodni podesta, byla odvedena.

Zasobovani plynem neni pro feSené prostory potfeba. Objekt je na vefejné rozvody plynu
pfipojen, ale bude vyuzivan pouze pro potfeby restaurace, kuchyné a vytapéni Zamecké véze.

b) Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Vzhledem k typu rekonstrukce — malé stavebni Upravy v 1.PP a 1.NP — se nepfedpoklada
zvySend hladina hluku a vibraci mimo objekt vlivem provozu uvnitf objektu. Vzhledem k okolni
zastavbé, umisténi a funkci stavby, charakteru pfilehlé komunikace, ktera neni dopravné intenzivné
zatizena (uréena pro dopravu v klidu), neni pfedpoklad nadmeérného Sifeni hluku z okoli do objektu
(bézna intenzita a charakter hluku). Hladina hluku ze stavebni ¢innosti ve venkovnim prostoru (2 m
pred obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepfrekro¢i 65 dB.



B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Gu€inky vnéjSiho prostredi:
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni pro tento pfipad pfedmétem feSeni.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Neni pro tento pfipad pfedmétem feseni.
¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
V objektu a na Uzemi v jeho bezprostfedni blizkosti nebyla zjiSténa technicka seizmicita.
d) Ochrana pfed hlukem
Neni pro tento pfipad pfedmétem feseni.
e) Protipovodinova opatieni
Stavba je umisténa mimo dosah vodnich tokd, protipovodrfiova opatfeni neni nutné fresit
f) Ostatni G€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Poddolovani se v misté nevyskytuje, vyskyt metanu nebyl zjistén.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Veskera napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici.

B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho feSeni

Vzhledem k tomu, Ze se objekt Zamecké véZe nachazi v samém centru mésta, ve vnitfnim
lazenském Uzemi, podléha specialnimu rezimu vjezdu a parkovani.

Restaurace méa vyhrazena parkovaci mista pro své potfeby a na zbylé ¢asti pozemku 1212/2
jsou vyhrazena placena parkovaci mista.

Provozné se predpoklada, Ze prohlidek historickych sklepeni se budou Uc¢astnit péSi turisté
nebo turisté ubytovani v okolnich hotelech a lazeriskych domech, ktefi si prohlidku pfedem sjednaji.
b) Napojeni Gzemi na stavajici infrastrukturu

Objekt je pfipojen ze stavajici komunikace - ulice Zamecky vrch. Stavajici napojeni na tuto
infrastrukturu nebude stavebnimi Gpravami dotéeno.

c) Doprava v klidu
Soucésti projektové dokumentace neni feSeni parkovacich mist k objektu.
d) PéSi a cyklistické stezky

Vzhledem k umisténi objektu Zamecké véze v centru mésta jsou péSi a cyklistické stezky
stavajici.



B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy

Uzemi dotené stavbou neobsahuje Zadnou zeler a neni tfeba tedy fesit.
b) Pouzité vegetaéni prvky

Neni tfeba pro tento pfipad resit.
c) Biotechnicka opatreni

Neni tfeba pro tento pfipad resit.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Vzhledem k typu rekonstrukce — zpfistupnéni historickych sklepeni — se nepredpoklada staly
negativni vliv objektu na kvalitu zivotniho prostfedi.

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni
stavebnich praci. Vhodny harmonogram praci a dostupnymi opatfenimi mohou snizeny na
minimum.

Likvidaci odpadud vzniklych stavebni ¢innosti zajisti dodavatel stavby smluvné s pfisluSnymi
organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadi. Doklady o zneSkodnéni
odpadl budou predloZeny pfi kolaudaci.

V pribéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich druht odpadu:

150101 Papirové a lepenkové obaly materidlové vyuZziti
1501 06 Smésné obaly skladka odpadu
170101 Beton recyklace

17 01 02 Cihly recyklace

17 01 07 Smési nebo oddélené frak.betonu recyklace

17 02 02 Sklo recyklace

17 04 05 Zelezo, ocel recyklace

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a
kategorii (viz. VyhlaSka ¢.381/2001 Sb.).

Odpady budou prednostné vyuzity nebo predany k vyuziti opravnéné firmé (viz. 811 odst.1
zakona o odpadech).

Nebude-li vyuziti odpadu mozné, bude odstranén v souladu s ustanovenim 811 odst.3
zakona o odpadech

Likvidaci odpadl vzniklych provozem budovy po kolaudaci (bézny domovni odpad) zajisti
investor smluvné s opravnénou organizaci zajistujici likvidaci odpadu pro Karlovy Vary.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana paméatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivoéichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na pozemku o objektu se nachazeji vzrostlé stromy, které nebudou stavbou dotceny.
Ostatni rostliny, ani zivocichové se v okoli stavby nevyskytuji a nebudou stavebni ¢innosti dotéené.
c¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Uzemi neni sougasti soustavy Natura 2000.



d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nebude hodnoceni EIA zpracovano.

e) Navrhovana ochranné a bezpeénosti pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa

Stavba je zapsana jako nemovita kulturni pamatka a z toho divodu je tfeba stavebni prace
provadét zodpovédné.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukola ochrany obyvatelstva
Ochranu obyvatelstva neni potfeba pro tento pfipad projektovou dokumentaci fesit.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Rozsah stavby neklade zvlastni naroky na potfeby médii a hmot.
b) Odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem projektu, jedna se o rekonstrukci vnitfnich prostoru objektu Zamecké véze.
¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni technickou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni je v misté stavajiciho vjezdu na pozemek a navazuje na mistni
komunikaci mésta — ul. Zamecky vrch.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pfipadné poSkozeni péSich
konstrukci bude dodavatelem po ukonceni stavby opraveno.

e) Ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni dfevin

Ochrana okoli stavenisté nebude provadéna vzhledem k rozsahu praci. V ramci stavby
nebudou provadény zadné asanace a demolice. V ramci stavby nebudou vykaceny zadné dreviny.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doéasné / trvalé)

Vzhledem k mnozstvi stavebnich praci se nepredpoklada doasny zabér stavenisté.
VeSkeré prostory pro sklad materialu a zafizeni stavenisté bude pouze na pozemcich investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Likvidaci odpadl vzniklych stavebni €innosti zajisti dodavatel stavby smluvné s pfislusnymi
organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadl. Doklady o zneSkodnéni
odpadl budou predloZeny pfi kolaudaci.

Odpady z realizace stavby budou shromaZzdovany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii (viz. Vyhlaska ¢.381/2001 Sb.).

Odpady budou pfednostné vyuzity nebo predany k vyuziti opravnéné firmé (viz. 811 odst.1
zékona o odpadech).

Nebude-li vyuziti odpadu mozné, bude odstranén v souladu s ustanovenim 811 odst.3
zékona o odpadech.



h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k velikosti stavenisté a druhu stavby — stavebni Gpravy stavajiciho objektu — neni
nutné zpracovavat bilanci zemnich praci, pfisun, ¢i deponii zemin.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Dotené Uzemi se nenachazi v lokalité se zvlaStnim reZimem ochrany pfirody a krajiny.Na
¢asti zamyslené vystavby se nenachazi prvky Uzemniho systému ekologické stability a to ani na
regionalni drovni.

V dotéené oblasti nejsou vyhlaSeny zadné nérodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamétky nebo pfirodni pamatky.

Na Uzemi posuzovaného zaméru se nenachazi povrchové vody, Uzemi nelezi v zatopovém
Uzemi a v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

Na dotéeném Uzemi se nachéazi kulturni a historické paméatky, podléhajici zdkonu €.20/1987
Sh., ve znéni pozd&jsich predpist, o statni pamatkové pééi a evidované v Ustfednim seznamu
kulturnich pamatek Ceské republiky. Objekt Zamecké véZe je nemovitou kulturni pamatkou.

V dotéeném UGzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost navrhovaného zaméru.

V pribéhu vystavby je tfeba maximalnim zplsobem sniZzovat prasnost dislednym kropenim
plochy stavenisté v suchych dnech, udrzovat v Cistoté vyjezdy na verejné komunikace a vyjizdéjici
vozidla, omezit volné skladky prasnych materialG.

Samoziejmé se predpoklada, Ze po dokoncéeni stavebni &innosti bude nejblizsi okoli
uvedeno do plvodniho stavu a Ze zafizeni stavenisté bude zlikvidovano bez trvalych nasledkl na
Zivotni prostredi.

j) Zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpist

Veskery personal i ostatni subdodavatelé budou fadné proskoleni dle pfislusnych platnych
norem a budou pouzivat pfislusné ochranné pomdacky.

Dodavatel stavby fadné proskoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o
chovani v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k zZivot.prostredi.

U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefoni Cisla pro pfipad Urazu, havarie nebo
jiné nepredvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)

Zéaroven bude v burice stavbyvedouciho k dispozici Iékarni¢ka a jiny zdravotnicky materiél k
zajisténi prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavou dotéenych staveb
Nebudou provadéné Upravy pro bezbariérové uzivani stavby.
|) Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni
Nejsou planovana Zadna dopravni opatfeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti Géinktim vnéjSiho prostredi pFi vystavbé apod.)

Neni vzhledem k rozsahu stavby feSeno.
n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Vzhledem k rozsahu stavebnich Gprav terénu je predpokladana lhaty vystavby cca 2 mésice.

Presna Ihdta za¢atku a konce stavebni ¢innosti bude predjednana s dotéenymi organy statni spravy
a se stavebnim Gradem.

Vypracoval: Ing. David Pokorny
Datum: 03/2016



