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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Zámecká věž je v centru Karlových Varů, uvnitř lázeňského území. Objekt stojí na pozemku
parc.č.1212/1 a pozemek 1212/2 slouží pro dopravu a parkování. Tento projekt řeší pouze úrovně
1.PP a část 1.NP (vstupní schodiště). V dalších etapách bude řešeno celé okolí objektu a vnitřní
prostory v dalších podlažích.

Tato  I.etapa  má  zajistit  zpřístupnění  historických  sklepů  veřejnosti  a  to  je  zajištěno
obnovením přístupu pomocí zakrytého schodiště u západní strany venkovní terasy.

Objekt je zasíťován. Stavebními úpravami nedojde k zásahu do stávajících přípojek. 
Dokumentace navazuje na předchozí žádost podanou na příslušném stavebním úřadě,

kde se v souvislosti s nespolupracujícím nájemcem nepodařilo ve stanovené lhůtě žádost
náležitě doplnit.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  
    hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Podkladem  ke  zpracování  projektu  byla  zpracovaná  studie  +  připomínky  a  požadavky
investora. Pro účely projektových prací byly použity tyto vstupní podklady:

- snímek z katastru nemovitostí
- polohopisné a výškopisné zaměření
- zaměření stávajícího stavu 1.PP a 1.NP

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma:

Předmětný objekt je součástí vnitřního lázeňského území a památkové zóny.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Objekt ani pozemky se nenacházejí v záplavového nebo poddolovaného území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
    poměry v území:

Vzhledem  k  rozsahu  stavby  –  zpřístupnění  historických  sklepení  Zámecké  věže  –  se
nepředpokládá stálý negativní vliv objektu na okolní stavby a pozemky. Negativní vlivy na životní
prostředí  v  těsné  blízkosti  stavby  nastanou  vlivem  provádění  stavebních  prací.  Vhodným
harmonogramem prací a dostupnými opatřeními mohou sníženy na minimum. Stavba nemá vliv na
odtokové poměry v území.

f) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin:

Požadavky na demolice  a kácení dřevin  nejsou.  Požadavky na sanace jsou zpracovány ve
stavebně technickém průzkumu stavby.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k  
    plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):

 V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
    infrastrukturu):

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a stavbou nebudou dotčeny.



i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

      Vlastní realizace stavby není věcně  ani časově  podmíněna související  výstavbou v dané
lokalitě. Jedná se o území v centru města.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

      Záměrem investora je zpřístupnit historická sklepení Zámecké věže širší veřejnosti. Stávající
stavba  bude rozdělena v  1.PP tak,  aby  větší  část  mohla  dále  sloužit  jako  zázemí pro  kuchyň
restaurace.

Menší oddělená část bude určena široké veřejnosti, která tím bude mít možnost, prohlédnout
si za doprovodu průvodce původní spodní stavbu historické tvrze.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Objekt byl původně gotickým hrádkem z roku 1358. V roce 1604 shořel a roku 1608 zde byla
postavena nová barokní hláska. Poslední zásadní úpravy jsou z roku 1911 a následně novodobé
přístavby a úpravy až do současné doby. 

Zámecká věž je dnes využita pro restaurační účely. Restaurace pro veřejnost je umístěna ve
2.NP a 3.NP. Vstup do restaurace je venkovním schodištěm v návaznosti na terasy, vše novodobé
přístavby. V 1.NP je umístěn kuchyňský provoz – varna, přípravny, sklady, mytí nádobí apod. S
restaurací je propojen jídelním výtahem. V 1.PP jsou skladové prostory, které nejsou pro kuchyň
využívány.

Objekt Zámecké věže a přilehlého pozemku je na území lázeňství – L. Stavebními úpravami
nedochází  k  půdorysnému a výškovému zvětšení  objektu.  Navrhované úpravy svým rozsahem,
náplní a použitými materiály jsou v souladu s územním plánem i podmínkami regulativů územního
plánu.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení,materiálové a barevné řešení:    

Nová  dispozice  vychází  ze  základního  požadavku  majitele  objektu  na  přístupnění
historického sklepení veřejnosti a následné stavební úpravy Zámecké věže a nejbližšího okolí tak,
aby se odstranily všechny rušivé novodobé přístavby a přílepky a společně s Ohmanovým výtahem
vytvořily ucelenou kompozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce v několika etapách, je nutné
brát zřetel i na efektivnost vynaložených financí.

Z těchto důvodů se proto v projektu řeší jen nejnutnější stavební úpravy v části určené pro
veřejnost. Dispozičně  dochází k rozdělení sklepních prostor novodobé části tak, aby dva vzniklé
prostory byly přístupny samostatně.  Čás pro veřejnost  bude přístupna venkovním schodištěm z
terasy před Zámeckou věží. Prostor pro kuchyň restaurace bude přístupný stávajícím schodištěm
uvnitř dispozice Zámecké věže. Prostor pro veřejnost se stavebně upraví pro bezpečné užívání v
souvislosti s prohlídkami původních konstrukcí historických staveb s průvodcem. Původní prostory
kuchyně  se nebudou nijak zvlášť  upravovat. Tento prostor bude řešit  nájemce ve vazbě  na své
potřeby a soulad se stavebními, hygienickými, požárními a jinými předpisy.

Prostory  historického  sklepení  a  původní  chodba  budou  pouze  pod  památkářským
dohledem vyspraveny a doplněny o osvětlovací techniku.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

      Provozní řešení je navrženo dle požadavků investora. Stávající stavba bude rozdělena v
1.PP tak, aby větší část mohla dále sloužit jako zázemí pro kuchyň restaurace.

Menší oddělená část bude určena široké veřejnosti, která tím bude mít možnost, prohlédnout
si za doprovodu průvodce původní spodní stavbu historické tvrze.

V rámci  stavby nebudou použity žádné technologie výroby.  Prostory,  které zůstanou pro
zázemí kuchyně, budou dořešeny a dokončeny nájemcem v rámci provozu kuchyně a v souladu s
hygienickými požadavky.



B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

       Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  stávající  prostory  v  1.PP,  nelze  ze  stavebních,
konstrukčních a rozměrových důvodů  zajistit  bezbariérové užívání  těchto prostorů.  Z uvedených
důvodů nelze řešit stavební prvky umožňující bezbariérové užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

       Základní  bezpečnost  je  splněna dodržením obecně  technických požadavků  na výstavbu.
Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) Stavební řešení

Stávající  objekt  a  jeho  sklepní  prostory  jsou  v  současné  době  nevyužívány.  Veškeré
stavební práce tedy nebudou probíhat za provozu. 

V  objektu budou  vybourány  stávající  zděné  příčky  jen  v  nejnutnějším  rozsahu  tak,  aby
nebourané příčky v části kuchyně byly v minimální míře průchozí a byla umožněna jejich údržba. V
části  pro  veřejnost  bude  otlučena omítka  stěn  a  stropů  včetně  prostoru  venkovního  schodiště.
Budou demontovány stávající nefunkční kovové dveře včetně ocelového úhelníkového rámu. Dále
budou demontovány 2ks oken směrem do schodiště. Bude provedena demontáž staré nefunkční
elektroinstalace,  VZT  potrubí,  příp.  ostatních  instalací.  Bude  demontováno  ocelové  trubkové
zábradlí na spodním vyrovnávacím schodišti. Na vrchní terase bude demontováno nízké zábradlí a
demontována dřevěná konstrukce zákrytu schodiště.

Je nutné udělat výkop pro napojení odvodňovacího ACO-DRAINU na podestě pod vstupním
schodištěm,  které  je  teď  ve  venkovním  prostoru.  Výkop  bude  pro  potrubí  kanalizace  mezi
odvodňovacím  žlabem  a  veřejným  kanalizačním  řadem  (přípojka).  Výkopové  práce  budou
prováděny strojně s následnou ruční dokopávkou.

Je navržena vyzdívka jedné vnitřních příčky z tvárnic POROTHERM v tl.150 mm. Založena
bude na betonové mazanině podlahy 1.PP, ze které bude odstraněna keramická dlažba a jiné větší
nerovnosti. Pod stropní konstrukcí bude provedeno vyklínování, aby stěna sloužila jako podpora pro
nosné I-profily stropní konstrukce. Dále bude vyzděna příčka z cihel plných pálených v tl.150mm
jako plnostěnné zábradlí mezi venkovní terasou v 1.NP a schodištěm do 1.PP. V poslední řadě se
jedná o zazdění okenního otvoru ve vyšší části schodiště z tvárnic POROTHERM v tl. 150mm.

Nové  vodorovné  stropní  konstrukce  se  v  projektu  nevyskytují.  Bude  pouze  provedeno
statické  zajištění  nosných  I-profilů  dřevěným  podstojkováním  pomocí  trámů  100x100mm  a
dřevěných sloupků 100x100mm v prostoru sklepa části kuchyně.

Hlavní stávající schodiště z úrovně 1.NP do 1.PP bude sanováno. Je třeba vyspravit nosnou
část  a zajistit  nový povrch pro nášlapné části  schodů.  Rovněž bude nově  provedena nášlapná
vrstva spodní podesty ve vztahu spádování do odvodňovacího žlabu. Vnitřní betonové schodiště
bude vyspraveno stěrkami pro zajištění celistvosti nášlapného povrchu. U tohoto schodiště bude
doplněno ocelové trubkové madlo z černé oceli, ukotvené do obvodové stěny. Stávající schodiště v
části kuchyně zůstane stávající a případnou úpravu bude řešit nájemce.

Z původních dvou okenních otvorů 600x300mm bude jedno zazděno a do druhého otvoru
bude  vsazena  mříž  z  černé  oceli,  aby  sklepní  prostory  byly  přirozeně  odvětrány.  Dále  budou
osazeny nové vchodové  ocelové  dveře do ocelového rámu o světlém průchodu 800x1970mm.
Dveře jsou levé a je nutné, aby se otevíraly ven – ve směru úniku (požadavek PBŘ). Nové dveře
budou z černé oceli a budou z 1/3 ve vrchní části doplněny mříží – provětrávání. Zámek bude FAB
a klíče budou u průvodce. Jiný zvláštní požadavek na tyto dveře nejsou. Dveře v části pro kuchyň
nejsou v tomto projektu řešeny – provede nájemce.

Ve  všech  řešených  prostorech  jsou  stávající  podlahy.  Nášlapné  vrstvy  jsou  v  různých
stádiích narušení a dle toho je třeba k nim přistupovat. Úplně bez úprav bude historická chodba, kde
již skalnaté podloží bylo v minulosti upraveno. Rovněž v dobrém stavu je i první klenbová sklepní
místnost, kde byly podlahy před nedávnou dobou nově  provedeny. Působením vody jsou pouze
lokálně poškozeny a je nutné je vyspravit. V novodobé části sklepa je potřeba podlahy vyspravit ve
větším rozsahu. Vliv vody a nedostatečná údržba způsobily velkou degradaci betonového povrchu
podlahy. Bude provedena celoplošná stěrka.



Bylo  by  třeba  udělat  opravu,  příp.  novou  hydroizolace  stropní  konstrukce  novodobého
sklepa. Protože se s touto částí nepočítá do finálního řešení, nebude se souvrství opravovat. Po
potřebnou provizorní dobu zůstane v tomto stavu.

Obdobně  by  bylo  třeba  udělat  novou  tepelnou  stropní  konstrukce  novodobého  sklepa.
Protože se s touto částí nepočítá do finálního řešení, nebude se souvrství opravovat. Po potřebnou
provizorní dobu zůstane v tomto stavu.

Vnější povrchy obvodových stěn venkovního schodiště budou omítnut hladkou omítkou v
barevných odstínech dle specifikace investora a odsouhlasením MMKV – odbor památkové péče.
Vnitřní omítky se provedou na nových zděných příčkách vápenné, štukové, hladké. Stávající omítky
stěn a stropů budou vyspraveny v potřebném rozsahu a celé přeštukované. Provede se kompletní
impregnace a výmalba vstupní místnosti v bílé barvě.

Ze  zámečnických  výrobků  se  jedná  především  o  kovová  madla  z  černé  oceli  hlavního
přístupového schodiště do sklepních prostor a vnitřního vyrovnávacího schodiště - konzoly+ocelové
madlo z trubky ø 50mm. Dále bude provedeno kovové zábradlí výšky 1,0m kolem schodišťových
stěn v návaznosti  na vyzděné zábradlí.  Bude převzat motiv ze stávajícího zábradlí  terasy.  Toto
zábradlí terasy bude nutno v části zkrátit a napojit na navazující ochranné zděné zábradlí.

V projektu je navržena kamenná hlava zděného zábradlí na terase. Hlava je navržena z
šedé žuly v šířce 200mm a výšce 50mm.

Vnitřní  speciální  vybavení  se  nepředpokládají.  Ve  vstupní  části  budou  umístěny  2ks
informačních tabulí. Budou vyrobeny z bezpečnostního skla o velikosti 450x900mm a pomocí 4ks
nerezových  distančníků  a  hmoždinek  uchyceny  na  nově  vyzděné  příčce.  Stejné  provedení
informační tabule, ale uchycené vodorovně bude pro tabuli uchycené na vyzděném zábradlí terasy
nad schodištěm.

Bude provedena lokální úprava komunikace po provedeném výkopu odkanalizování ACO-
DRAINU podesty schodiště v 1.PP – uvedení do původního stavu. Dále bude vyspravena dlažba v
okolí obnoveného schodiště do sklepních prostor. Předpokládá se poškození po odstranění dřevěné
konstrukce zákrytu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Lze konstatovat,  že stav všech konstrukcí je velmi  neuspokojivý a je třeba tyto prostory
důkladně sanovat. Vzhledem k tomu, že v dalších etapách se s těmito prostory nadále neuvažuje,
bude  provedena  pouze  základní  sanace,  která  bude  řešit  pouze  prostory  v  přímé  vazbě  na
zpřístupněné historické sklepení. Části restaurace bude řešit nájemce. 

Provedené průzkumy poskytují  pouze hrubou představu o nosných konstrukcích objektu.
Zásadní  podrobnější  informace  lze  získat  při  odstrojení  nosného  systému od  kompletačních  a
nenosných konstrukcí. 

Řešené prostory jsou v této fázi pouze v úrovni 1.PP. Další části stavby budou posuzovány a
popsány v následujících fázích projektu. Stěny novodobé přístavby sklepa jsou cihelné. Vzhledem k
tomu, že prostory jsou nevyužívané (nevytápěné a nevětrané) a neudržované, jsou ve špatném
technickém stavu.  Do sklepních  prostor  zatéká dešťová voda,  dochází  ke kondenzaci  vody na
stěnách a stropních konstrukcích. Ze stěn dochází ve velkém měřítku k odpadávání omítky a jsou
lokálně porušeny cihelné části. Stěny původních sklepních prostor jsou tvořeny kamennou klenbou,
která je klenutá až od podlahy místnosti. Chodba je potom tvořena kamenným zdivem v kombinaci s
cihelnými klenebnými pásy, které byly provedeny v po objevení prostor v rámci jejich obnovy. Stropy
novodobé  přístavby  sklepní  části  jsou  tvořeny  válcovanými  ocelovými  I-profily  s  tvarovkami
HURDIS. Na nosné konstrukci jsou provedeny další souvrství, které jsou na vrchní části tvořeny
dlažbou terasy venkovního sezení. Schodiště, které je v současné době nevyužívané, je tvořeno
kamennými stupněmi uloženými do cihelných stěn. Omítka těchto stěn je v současné době ve velké
míře odpadlá. Vzniklá suť na sebe váže vodu a vlhkost a prostory vyžadují rychlou úpravu. Vstupní
dveře jsou ocelové a vlivem vlhkosti zkorodované a nefunkční.  Do schodiště  jsou orientovány 2
malá okna, která jsou opět nefunkční. Ventilaci sklepních prostor měla zajišťovat skupina stěnových
ventilátorů,  které  mají  výfuk  do  boku  terasy  (ocelové  mřížky  zákrytu).  Vzhledem  k  tomu,  že
ventilátory jsou ovládány pouze ručně, bez automatického režimu, jsou neustále vypnuty. Podlahy
jsou  v  novodobých  sklepních  prostorách převážně  z  keramické dlažby  a  betonu.  V  původních
prostorách  je  betonová  mazanina  a  v  původní  chodbě  je  skalní  masiv.  Výškový  rozdíl  mezi
původními sklepy a novodobými je překonán betonovným s 5 stupni. Zábradlí je ocelové trubkové,
madla nejsou.

Nové  vyzdívky  budou  prováděny  z  cihel  plných  pálených  nebo  tvárnic  POROTHERM.
Omítky nových stěn budou vápenné štukové. Stávající omítky budou vyspraveny a sanovány.



Stávající  podlahy  budou  vyspraveny.  Nové  podlahy  v  kuchyňské  části  budou  řešeny
nájemcem. 

Výplně otvorů – vchodové dveře, madla a mříž - budou z černé oceli.
Úprava  zpevněných  ploch a  sadové  úpravy  se  nepředpokládají.  Jedná  se  především  o

úpravy míst dotčených případným přesunem stavebních hmot. 
Při  provádění  stavebně  montážních  prací  je  nutno  dodržovat  veškeré  platné předpisy  o

bezpečnosti práce ve stavebnictví. Zvláště pak při práci na krovu a pokládce střešní krytiny.
Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním prostoru (2 m před obytnými místnostmi)

po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí 65 dB.  
Odvětrání  je  zajištěno  přirozeně  okny  včetně  dodržení  hygienicky  požadované  výměny

vzduchu.
Likvidace  suti  a  stavebního  odpadu  bude  prováděna  autorizovanou  firmou  odvozem  na

řízenou skládku odpadů.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň  nepřípustného přetvoření,  poškození jiných
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření
nosné konstrukce.),  poškození v případě,  kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  Mechanická
odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové dokumentaci, je podrobně
zhodnocena ve stavebně konstrukční části. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Stavební úpravy na rozdělení dispozice v 1.PP a 1.NP objektu Zámecké věže jsou poměrně
jednoduché. V oddělené části pro veřejnost je třeba zajistit oddělené elektrické rozvody pro zásuvky
a osvětlení.  S dalšími technickými profesními zařízeními (zdravotní instalace, vytápění apod.) se
neuvažuje. 

V  části,  která  zůstane  pro  kuchyňský  provoz  restaurace  budou  technické  instalace  v
maximální  míře  zachovány.  Nachází  se  zde  hlavní  uzávěr  vody  a  plynu.  Případné  doplnění
technických instalací si bude zajišťovat nájemce prostoru a proto nejsou součástí tohoto projektu.
Objekt je již zasíťován a stavebními úpravami nedochází k jejich dotčení.

a) Technické řešení splaškové kanalizace

Není předmětem tohoto projektu.

b) Technické řešení dešťové kanalizace

Vzhledem k tomu, že se obnovuje venkovní schodiště jako hlavní přístup do historického
sklepení, je třeba zajistit, aby dešťová voda, která se dostane do nejnižšího místa (spodní podesta),
byla  odvedena do kanalizace.  Projekt  navrhuje doplnění  ACO-DRAINu s napojením potrubí  do
nejbližšího místa – revizní šachta. Plocha schodiště je cca 4,0m2 a i v případě přívalových dešťů
bude dostačující základní profil potrubí.

Projektová  dokumentace  řeší  propojení  ACO-DRAINu  u  schodiště  v  1.PP  na  stávající
potrubí přípojky kanalizace do objektu Zámecké věže.

Potrubí kanalizace bude uloženo na podkladní pískové lože tl.100mm a obsypáno pískem fr.
0-4mm, přičemž podíl jemnozrnné složky nesmí přesahovat 10%. Obsyp musí být min. 300mm nad
hrdla potrubí. Po montáži a obsypání potrubí bude po provedení zkoušky vodotěsnosti proveden
hutněný  zásyp  po  vrstvách  0,25m.  Při  pokládce  a  spojování  potrubí  budou  dodrženy  pokyny
konkrétního výrobce.

c) Technické řešení vodovodu

Není předmětem tohoto projektu.

d) Technické řešení vytápění objektu

Není předmětem tohoto projektu.



e) Technické řešení elektroinstalace

Tento prováděcí projekt obsahuje všechny podklady k zajištění funkčnosti oddělené části
1.PP a výkresovou dokumentaci pro výrobu rozváděče a pro montáž jednotlivých prvků osvětlení a
zásuvkových obvodů. Projekt je zpracován podle platných předpisů a norem ČSN.

Dokumentace byla vypracována na základě vstupních podkladů ze studie – architektonický
návrh a dále pak dle příslušných norem a katalogů.

Napěťová soustava

3 x400V/230V stř. 50Hz/TN-C-S 
3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

Instalovaný výkon: 

Osvětlení 0,1 0,06
Ostatní (2x zásuvkový obvod)              3,0                       3,0      
Celkem 3,1kW 3,1kW

Měření el.energie

Stavební úpravy (rozdělení prostor na historické sklepení a zbylý prostor zázemí kuchyně)
nebude mít dopad do hlavního měření celého objektu – jeden vlastník. Pro nově  vzniklý prostor
bude v rozvaděči instalováno podružné měření na kontrolní odečty.

Připojení

V současné době  se  nachází  v  1.NP na chodbě  u  kuchyně  rozvaděč,  ze  kterého se z
rezervy kabelem CYKY 3Cx4 provede připojení nového rozvaděče ve vstupní hale. Jištěn bude 20A
jističem.

Značení vodičů

Značení vodičů musí být v souladu s požadavky ČSN EN 60445 ed.4.

Identifikace barvami :

Vodiče vedení v síti AC jsou přednostní barvy hnědá, černá, šedá.
Nulový vodič – barva modrá v celé délce vodiče.
Ochranný vodič – barevná kombinace zelená/žlutá. 
Vodič PEN – barevná kombinace zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na
koncích, nebo modrá po celé délce s doplňkovým značením zelená/žlutá na koncích vodiče.

Stanovení ochranných opatření

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : 

Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje 
Základní ochrana je zajištěna :

- základní izolace živých částí 
- přepážky nebo kryty 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna:
- ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- automatickým odpojením v případě poruchy

Doplňková ochrana : 
- proudovým chráničem (Ir=30mA)
- doplňující ochranné pospojování



Prostředky základní ochrany

Základní izolace živých částí musí být zcela pokryty izolací, kterou je možné odstranit pouze
zničením. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro el.zařízení.

Přepážky a kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí.
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami zajišťujícími krytí alespoň IPXXB nebo

IP2X, kromě případů, které souvisí s výměnou částí (např.objímky žárovek a pojistek) nebo souvisí
s funkcí zařízení  podle příslušných požadavků  na zařízení.  V takovém případě  se musí provést
opatření stanovené v odstavci A.2.1 v příloze A normy ČSN 332000-4-41 ed.2.

Vodorovné horní povrchy krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat
krytí alespoň IPXXD nebo IP4X.

Ochranné uzemnění

Neživé části  musí  být  spojeny s  ochranným vodičem. Neživé  části,  které jsou současně
přístupné dotyku musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou. Každý obvod musí obsahovat
ochranný vodič spojený k příslušné uzemňovací svorce.

Ochranné pospojování

Do ochranného pospojování musí být vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod
a následující vodivé části :

- kovová potrubí (voda, topení, kanalizace, vzduchotechnika)
- konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné
- kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojená
- kovové pláště telekomunikačních kabelů
- svodiče bleskových proudů a přepětí

Tyto vodivé části  přiváděné do budovy zvenku musí být  pospojovány,  pokud možno,  co
nejblíže místu, kde vstupují do budovy.

Výše  popsané  ochranné  pospojování  bude  napojeno  na  hlavní  uzemňovací  svorku
označované MET. Průřez vodičů uzemnění a pospojování dle ČSN 332000-5-52 ed.2, 332000-5-54
ed.3. 

Automatické odpojení v případě poruchy

Ochranný  přístroj  musí  automaticky  přerušit  napájení  pracovních  vodičů  vedení  obvodu
nebo zařízení v případě poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí
nebo  ochranným  vodičem  nebo  zařízení  a  to  v  době  která  je  požadována  pro  sítě  TN  :
120V<U<=230VAC  t=0,4s a pro 230V<U<=400V  t=0,2s.

Pro distribuční obvody je dovolena doba odpojení v síti TN  t=5s.
Jestliže  není  možné  dosáhnout  automatického  odpojení  v  těchto  časech,  musí  být

provedeno doplňující pospojování.

Doplňková ochrana - o  chranným pospojováním

Musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí
vodivé části  včetně,  pokud je to proveditelné,  hlavních kovových armatur železobetonu. Systém
ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

Doplňková ochrana –   proudovým chráničem

Tato ochrana proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA musí být provedena u
zásuvek  jejichž  jmenovitý  proud  nepřekračuje  20A,  které  jsou  užívány  laiky  a  jsou  určeny pro
všeobecné použití. Výjimkou mohoubýt zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené
osoby, zásuvky pro speciální zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značených
škod. 

Proudové  chrániče  musí  být  pravidelně  testovány.  Intervaly  testování  stanoví  výrobce
chráničů.



Krytí

Krytí el.  předmětů,  druh kabelů  a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se
vnější  vlivy.  Popis  systému  třídění  a  označování  stupňů  ochrany,  které  jsou  realizovány
prostřednictvím krytů el.zařízení (kód IP…) řeší norma ČSN EN 60529.

Mechanická ochrana

Mechanická  ochrana  el.zařízení  je  řešena  polohou,  osazením  přístrojů  do  rozvaděčů  s
vlastní mechanickou odolností, uložením kabelů do trubek v podlaze, zasekáním pod omítku stěn a
stropů, na svazkové držáky nad podhledem. V zemi budou kabely uloženy do plastových trubek v
kabelovém výkopu v zemi.

Ochrana proti přetížení a zkratu

Ochrana je navržena jističi a pojistkami v souladu s ČSN 332000-4-473, ČSN 332000-4-43
ed.2 a ČSN 38 1754.

Ochrana před požárem

Horko vyvolané el.zařízením nesmí ohrožovat nebo působit škodlivě na přilehlý upevněný
materiál, o němž je možno předpokládat, že bude v blízkosti těchto zařízení. El.zařízení nesmí pro
přilehlé materiály představovat nebezpečí požáru. 

Je nutno rovněž brát  v úvahu odpovídající  montážní  návody výrobce. Opatření,  která se
musí  udělat  v  případě,  že  el.zařízení  může  způsobit  nebezpečí  požáru  u  přilehlých  zařízení  a
preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru řeší ČSN 33 2000 4-42 ed.2.

Ochrana proti atmosférickému přepětí a blesku

Požadavky vyhlášky č.268/2009Sb. :
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl

způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení apod.
Jedná se o souhrn opatření, které mají chránit objekt samotný před ekonomickými ztrátami a

především lidské životy. Z analýzy rizik dle normy ČSN 62305-2 ed.2 vyplývají následující opatření
pro snížení rizika :

- pospojování proti blesku LPL I
- koordinované svodiče bleskových proudů a přepětí
- návrh hromosvodu pro třídu LPS IV

Napájení el.energií

Ze stávajícího rozvaděče v 1.NP bude vyvedeno hlavní připojovací vedení kabelem CYKY
3Cx4 do vstupní haly v 1.PP (RS01).

Provedení rozvodů el.instalace

Kabelový  rozvod  běžné  el.instalace  bude  proveden  kabely  CYKY  v  soustavě  TN-S,  s
výjimkou přívodního kabelu a hlavního domovního vedení – provedení TN-C. 

Kabelové trasy budou vedeny v předepsaných zónách dle ČSN 33 2130 ed.3. Kabely budou
zasekány  pod  omítku  stěn  a  stropů  nebo  ve  žlabech.  Zásuvkové  rozvody  budou  uloženy  do
plastových trubek v podlaze. 

Souběhy se slaboproudými a datovými rozvody řeší norma ČSN EN 50174-2 ed.2 , ČSN 33
2000-4-444.

Každé zařízení  včetně  vedení  musí být  uspořádáno tak, aby byl  usnadněn jeho provoz,
kontrola, údržba a přístup k jeho spojům.

Osvětlení

Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů
nepřekročil  jmenovitý  proud  jistícího  přístroje  obvodu.  Jmenovitý  proud  svítidel  se  stanoví  z
maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována.



Jmenovitý proud ovládacího prvku nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech
svítidel tímto přístrojem ovládaných.

Krytí svítidel musí odpovídat vnějším vlivům. Svítidla venkovní a na fasádě budou mít krytí
min.IP44.

Pro svítidla budou připraveny volné kabelové vývody ukončené svorkovnicí. Svítidla budou
vybrána investorem dle interiéru.

Ovládání osvětlení :

Svítidla budou ovládána jednopólovými, sériovými spínači od vstupu do místnosti. V případě
ovládání svítidel z více míst jsou navrženy střídavé a křížové přepínače, na schodištích impulsní
tlačítka.

Venkovní osvětlení na schodišti - ovládáno ručně zevnitř domu a v kombinaci s pohybovým
čidlem. 

Zásuvkové rozvody

V jednotlivých prostorách jsou zásuvky rozmístěny dle účelu a potřeby. Na jeden zásuvkový
obvod lze  připojit  nejvýše 10 zásuvkových vývodů  (vícenásobná zásuvka se považuje za jeden
zásuvkový  vývod),  přičemž  celkový  instalovaný  příkon  nesmí  překročit  3680VA  při  jištění  16A
(2300VA při jištění 10A). 

V suterénu a nebo venku jsou navrženy zásuvky pod omítku, IP44. 

Slaboproudé rozvody

Pro tuto fázi projektu se neuvažují žádné slaboproudé rozvody

Z  ávěr

Montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu  s  požadavky  platných  montážních  a
bezpečnostních předpisů  a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže
jsou nepřípustné.

Změny montáže proti řešení navrženým v tomto projektu, musí být nejprve konzultovány a
jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny.

Pro montáž musí  být  použit  materiál  a zařízení  schválené Elektrotechnickým zkušebním
ústavem - Praha, pro použití při montáži na území ČR.

f) Technické řešení zařízení vzduchotechniky

Není předmětem tohoto projektu. V prostorech určených pro veřejnost je staré nevyužívané
vzduchotechnické potrubí 200x200mm z pozinku, které je třeba demontovat. Větrání těchto prostor
bude přirozeně, neuzavíratelnými otvory v obvodových stěnách.

Nutno pro část prostor v 1.PP, které jsou v současné době nevyužívané, zajistit potřebnou
výměnu vzduchu. Stávající ventilátory jsou nefukční. Toto je ale povinnost nájemce. 

g) Technické řešení plynovodu

Není předmětem tohoto projektu.

h) Výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem tohoto projektu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Požárně  bezpečnostní  řešení stavby  je  přiložené v samostatné zprávě  požární  ochrany.
Jeho zásady jsou zapracované do dokumentace. 

Oddělená část půdorysu 1.PP určená pro širší veřejnost, je řešena jako samostatný požární
úsek.  Stávajíc  část  1.PP,  která  zůstává  jako  zázemí  pro  kuchyň  restaurace,  bude  součástí
stávajícího požárně bezpečnostního řešení.



a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
b) Výpočet požárního rizika a stanovení požární bezpečnosti
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně  
    požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
e) Zhodnocená odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
   rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
    zásahové cesty)
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
    vzduchotechnická zařízení)
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

a) Kritéria tepelně technického posouzení

Není předmětem tohoto projektu.

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Posouzení využití alternativních zdrojů energií nebylo pro tento případ řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady
apod.)

Větrání  nově  vzniklých  prostor  bude  přirozeně,  neuzavíratelnými  otvory  v  obvodových
stěnách. Jednak je to mřížovým otvorem ve vstupních dveřích, zamřížovaným oknem do schodiště
a  zamřížovaným  oknem  na  jihozápadní  fasádě  Zámecké  věže.  Dále  bude  vzduch  odváděn
stávajícími průduchy ve stropě a klenbě.

Vytápění  ve  stávajícíh  prostorách  není  a  ani  se  s  ním  v  nově  vzniklých  prostorách
neuvažuje.  Jedná  se  čistě  o  sklepní  prostory,  které  budou  spojeny  s  venkovním  prostorem
neuzavíratelnými otvory pro zajištění výměny vzduchu.

Osvětlení bude zajištěno uměle. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní prostory, není
možné zajistit osvětlení přirozeně. Okna, která jsou v obvodových konstrukcí jsou velmi malá nebo
ústí do vstupního schodiště, nezajistí dostatek světla do zpřístupněných prostorů.

Zásobování vodou je do objektu stávající. Pro oddělenou část se nepočítá s vývodem vody,
protože ani provoz ani úklid to nevyžadují.

Splašková  kanalizace  je  do  objektu  Zámecké  věže  přivedena.  Pro  oddělenou  část  se
nepočítá s napojením na kanalizaci, protože ani provoz ani úklid to nevyžadují.

Objekt Zámecké věže je rovněž připojen na dešťovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, že bude
obnoveno venkovní vstupní schodiště do 1.PP, je nutno zajistit, aby dešťová voda, která steče na
nejnižší úroveň schodiště – spodní podesta, byla odvedena.

Zásobování plynem není pro řešené prostory potřeba. Objekt je na veřejné rozvody plynu
připojen, ale bude využíván pouze pro potřeby restaurace, kuchyně a vytápění Zámecké věže.

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vzhledem k typu rekonstrukce – malé stavební úpravy v 1.PP a 1.NP – se nepředpokládá
zvýšená hladina hluku a vibrací  mimo objekt  vlivem provozu uvnitř  objektu.  Vzhledem k okolní
zástavbě, umístění a funkci stavby, charakteru přilehlé komunikace, která není dopravně intenzivně
zatížená (určena pro dopravu v klidu), není předpoklad nadměrného šíření hluku z okolí do objektu
(běžná intenzita a charakter hluku). Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním prostoru (2 m
před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí 65 dB. 



B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není pro tento případ předmětem řešení.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není pro tento případ předmětem řešení.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

V objektu a na území v jeho bezprostřední blízkosti nebyla zjištěna technická seizmicita.

d) Ochrana před hlukem

Není pro tento případ předmětem řešení.

e) Protipovodňová opatření

Stavba je umístěna mimo dosah vodních toků, protipovodňová opatření není nutné řešit

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Veškerá napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající. 

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Vzhledem k tomu, že se objekt Zámecké věže nachází v samém centru města, ve vnitřním
lázeňském území, podléhá speciálnímu režimu vjezdu a parkování.

Restaurace má vyhrazena parkovací místa pro své potřeby a na zbylé části pozemku 1212/2
jsou vyhrazena placená parkovací místa.

Provozně se předpokládá, že prohlídek historických sklepení se budou účastnit pěší turisté
nebo turisté ubytovaní v okolních hotelech a lázeňských domech, kteří si prohlídku předem sjednají.

b) Napojení území na stávající infrastrukturu

Objekt je připojen ze stávající komunikace - ulice Zámecký vrch. Stávající napojení na tuto
infrastrukturu nebude stavebními úpravami dotčeno.

c) Doprava v klidu

Součástí projektové dokumentace není řešení parkovacích míst k objektu.

d) Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k umístění objektu Zámecké věže v centru města jsou pěší a cyklistické stezky
stávající.



B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Území dotčené stavbou neobsahuje žádnou zeleň a není třeba tedy řešit.

b) Použité vegetační prvky

Není třeba pro tento případ řešit.

c) Biotechnická opatření

Není třeba pro tento případ řešit.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší,  hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k typu rekonstrukce – zpřístupnění historických sklepení – se nepředpokládá stálý
negativní vliv objektu na kvalitu životního prostředí.

Negativní  vlivy  na  životní  prostředí  v  těsné  blízkosti  stavby  nastanou  vlivem  provádění
stavebních  prací.  Vhodný  harmonogram  prací  a  dostupnými  opatřeními  mohou  sníženy  na
minimum.

Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými
organizacemi  oprávněnými  k  recyklaci,  ukládání  a  likvidování  odpadů.  Doklady  o  zneškodnění
odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly materiálové využití
15 01 06 Směsné obaly skládka odpadů
17 01 01 Beton recyklace
17 01 02 Cihly recyklace
17 01 07 Směsi nebo oddělené frak.betonu recyklace
17 02 02 Sklo recyklace
17 04 05 Železo, ocel recyklace

Odpady  z  realizace  stavby  budou  shromažďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a
kategorií (viz. Vyhláška č.381/2001 Sb.).

Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (viz. §11 odst.1
zákona o odpadech).

Nebude-li  využití  odpadu  možné,  bude  odstraněn  v  souladu  s  ustanovením  §11  odst.3
zákona o odpadech

Likvidaci odpadů  vzniklých provozem budovy po kolaudaci (běžný domovní odpad) zajistí
investor smluvně s oprávněnou organizací zajišťující likvidaci odpadu pro Karlovy Vary.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

        Na pozemku  o  objektu  se  nacházejí  vzrostlé  stromy,  které  nebudou  stavbou  dotčeny.
Ostatní rostliny, ani živočichové se v okolí stavby nevyskytují a nebudou stavební činností dotčené.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Území není součástí soustavy Natura 2000.



d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nebude hodnocení EIA zpracováno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle   
    jiných právních předpisů

Stavba je zapsána jako nemovitá kulturní památka a z toho důvodu je třeba  stavební práce
provádět zodpovědně.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Ochranu obyvatelstva není potřeba pro tento případ projektovou dokumentací řešit.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Rozsah stavby neklade zvláštní nároky na potřeby médií a hmot. 

b) Odvodnění staveniště

Není předmětem projektu, jedná se o rekonstrukci vnitřních prostorů objektu Zámecké věže.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní technickou infrastrukturu

Komunikační  napojení  je  v  místě  stávajícího  vjezdu  na  pozemek  a  navazuje  na  místní
komunikaci města – ul. Zámecký vrch.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Případné poškození pěších
konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí  staveniště  nebude  prováděna  vzhledem k  rozsahu  prací.  V  rámci  stavby
nebudou prováděny žádné asanace a demolice. V rámci stavby nebudou vykáceny žádné dřeviny.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem  k  množství  stavebních  prací  se  nepředpokládá  dočasný  záběr  staveniště.
Veškeré prostory pro sklad materiálu a zařízení staveniště bude pouze na pozemcích investora.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými
organizacemi  oprávněnými  k  recyklaci,  ukládání  a  likvidování  odpadů.  Doklady  o  zneškodnění
odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

Odpady  z  realizace  stavby  budou  shromažďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a
kategorií (viz. Vyhláška č.381/2001 Sb.).

Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (viz. §11 odst.1
zákona o odpadech).

Nebude-li  využití  odpadu  možné,  bude  odstraněn  v  souladu  s  ustanovením  §11  odst.3
zákona o odpadech.



h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k velikosti staveniště a druhu stavby – stavební úpravy stávajícího objektu – není
nutné zpracovávat bilanci zemních prací, přísun, či deponii zemin.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Dotčené území se nenachází v lokalitě se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.Na
části zamýšlené výstavby se nenachází prvky územního systému ekologické stability a to ani na
regionální úrovni. 

V dotčené oblasti nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Na území posuzovaného záměru se nenachází povrchové vody, území neleží v zátopovém
území a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.

Na dotčeném území se nachází kulturní a historické památky, podléhající zákonu č.20/1987
Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o státní památkové péči  a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Objekt Zámecké věže je nemovitou kulturní památkou.

V  dotčeném  území  nebyly  zjištěny  extrémní  poměry,  které  by  mohly  mít  vliv  na
proveditelnost navrhovaného záměru.

V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením
plochy staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící
vozidla, omezit volné skládky prašných materiálů.

Samozřejmě  se  předpokládá,  že  po  dokončení  stavební  činnosti  bude  nejbližší  okolí
uvedeno do původního stavu a že zařízení staveniště bude zlikvidováno bez trvalých následků na
životní prostředí.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Veškerý personál i ostatní subdodavatelé budou řádně proškoleni dle příslušných platných
norem a budou používat příslušné ochranné pomůcky.

Dodavatel  stavby  řádně  proškolí  a  informuje  zaměstnance  a  ostatní  subdodavatele  o
chování v dané lokalitě a o nepřípustných pracovních technologiích a chování k život.prostředí.

U stavbyvedoucího budou k dispozici základní telefoní čísla pro případ úrazu, havárie nebo
jiné nepředvídané události (např. HZS, KHS, Záchranný systém apod.)

Zároveň bude v buňce stavbyvedoucího k dispozici lékárnička a jiný zdravotnický materiál k
zajištění první pomoci při úrazu na stavbě.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavou dotčených staveb

Nebudou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou plánovaná žádná dopravní opatření.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
      opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není vzhledem k rozsahu stavby řešeno.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav terénu je předpokládaná lhůty výstavby cca 2 měsíce.
Přesná lhůta začátku a konce stavební činnosti bude předjednána s dotčenými orgány státní správy
a se stavebním úřadem.

Vypracoval: Ing. David Pokorný
Datum: 03/2016


