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POZN.:- ANGLICKÉ DVORKY Č. 12 - 14, BEZ ÚPRAVY

- ROZSAH VÝMĚNY OBRUB BUDE UPŘ

POZN.:
- ANGLICKÉ DVORKY Č. 7 - 11, PROVEDE SE VYČIŠTĚNÍ,
DOBETONÁVKA NA VÝŠKU NOVÉ NIVELETY A OSAZENÍ
STÁVAJÍCÍHO KRYTU

- ROZSAH VÝMĚNY OBRUB BUDE UPŘESNĚN TDI NA STAVBĚ

- VÝSADBA STROMŮ: A.A.R.H.-AMELANCHIER ARBOREA ROBIN HILL;
A.L.B.-AMELANCHIER LAMARCKII BALLERINA
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Situace stavby SO 135.06
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UPOZORNĚNÍ                        
ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE 
ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES! 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO 
U SPRÁVCŮ ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ! CHODNÍK - ASFALT

RELIÉFNÍ DLAŽBA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

VJEZDY - ASFALT

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA VYPLNĚNÍ :

SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ TELEFÓNICA O2

SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ TELEFÓNICA O2

SDĚLOVACÍ VEDENÍ UPC

ČD TELEMATIKA

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VODOVODNÍ POTRUBÍ

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL

TEPLOVOD

HORKOVOD

PAROVOD

SILOVÉ VEDENÍ - NN (NADZEMNÍ)

SILOVÉ VEDENÍ - VN (NADZEMNÍ)

SILOVÉ VEDENÍ - NN (PODZEMNÍ)

ZRUŠENÉ SÍTĚ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ :


