



**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
IČO: 00254657  
Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

**Veřejná zakázka:**  
"Karlovy Vary, ulice Krymská - stavební úpravy - VO"

**Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV**

Statutární město Karlovy Vary připravuje realizaci veřejné zakázky "Karlovy Vary, ulice Krymská - stavební úpravy" jejíž nedílnou součástí je celková rekonstrukce veřejného osvětlení.

### **VÝBĚR DODAVATELE**

Na základě smlouvy č. – 70 – 54351/2017 uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. provádí společnost DPKV a.s. správu, provoz, obnovu, údržbu a opravy veřejného osvětlení na území statutárního města Karlovy Vary.

Z výše uvedeného důvodu požádal odbor rozvoje a investic společnost DPKV a.s. o předložení nabídky na výstavbu nového veřejného osvětlení v ulici Krymská.

Nabídka zhotovitele:

Nabídková cena: 2.121.947,15 Kč bez DPH  
Kontrolní rozpočet projektanta: 2.635.696,- Kč bez DPH

Termín: 30. 11. 2026

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 06. 05. 2026



**Ing. Lubomír Kovář**  
náměstek primátorky



**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

2212 - 6121 - 35 - 3565

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	58 500,00
Montáž - materiál		799 908,10
Montáž - práce		885 631,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 039,10</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		101 132,35
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 171,45</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>1 845 171,45</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		276 775,70
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 121 947,15</b>
Základ a hodnota DPH 21%	2 121 947,15	445 608,90
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>2 567 556,05</b>

Cenová nabídka za VO Krymská, rekonstrukce je 2 121 947,15 bez DPH.

Termín: 30.11.2026

## Riedl Daniel

---

**Od:** Roman Kratochvíl <kratochvil@dpkv.cz>  
**Odesláno:** úterý 5. května 2026 14:08  
**Komu:** Riedl Daniel  
**Kopie:** Lovas Ján DPKV  
**Předmět:** Fw: CN Krymská  
**Přílohy:** CN Krymská.docx

Dobrý den pane Riedle,

Posílám cenovou nabídku na Krymskou - VO.

S pozdravem

## Roman Kratochvíl

TECHNIK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

**T:** +420 353 505 381  
**M:** +420 601 123 127  
**E:** kratochvil@dpkv.cz  
**W:** dpkv.cz

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.  
Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary



## Riedl Daniel

---

**Od:** Riedl Daniel  
**Odesláno:** úterý 7. dubna 2026 14:16  
**Komu:** Škarda Libor DPKV; 'Roman Kratochvíl'  
**Kopie:** Pavlasová Eva  
**Předmět:** VZ „Karlovy Vary, ulice Krymská – stavební úpravy - VO“  
**Přílohy:** 250428-E-D2 5\_specifikace.xlsx

Dobrý den,

připravujeme realizaci VZ „Karlovy Vary, ulice Krymská – stavební úpravy“ s termínem zahájení cca 06/2026. Součástí stavby je také výstavba nového VO – viz. přílohy.

Z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat o zaslání cenové nabídky na realizaci VO s termínem dokončení nejpozději do 30. 11. 2026.

Děkuju, s pozdravem D. Riedl

**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrát města Karlovy Vary

tel: +420 353 151248, 602 129421

e-mail: [d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

*Vztahuje-li se tato emailová zpráva k jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vědomí, že u Statutárního města Karlovy Vary podléhá uzavírání smluv pravidlům plynoucím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Důvodně očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v procesu rozhodování Statutárního města Karlovy Vary.*

*Statutární město Karlovy Vary vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli změnami, dodatky či odchylkami v souladu s ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění. Navržení změn, dodatků či odchylek je považováno toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.*