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PD provedeni pro realizaci stavby
Zavizeni silnoproudé elektrotechniky-bleskosvod

Rozsah projektu :

Projekt fe$i opravu stavajiciho bleskosvodu pii vyméné stfe$ni krytiny v objektu Skoly.
Protoze jde o stavajici objekt, nebude mozné provést realizaci piesné dle nové CSN EN
62 305 a bude tedy provadéna z &asti jako pavodni CSN 34 1390. Jde hlavné o poéty svodi a
nové uzemnéni. Provedena bude celkovéa demontéz stfeSnich zatizeni bleskosvodu a odpojeni
od svodu. V soucasnosti svody probihaji skrz stfechu pod plastém fasady az do skiinék métreni
odporu na zkusebnich svorkach. Nove¢ je tfeba svody vést povrchové po fasadé na podpérach
aZz do uzemnovaci sité.

Po dobu stavby je tieba zajistit bezpecnost prace pii boufce nebo desti, coz provede dodavatel
akce. Také bude nutné provést nové pojisténi po dobu oprav a uvedeni do provozu vychozi
revizi.

Podklady :
Projekt byl zpracovan na zaklad¢ prohlidky objektu a podkladt od profese stavebni.

Oprava streSniho vedeni bleskosvodu :

Pro vypocet nového bleskosvodu je pouzito systému valivé koule, kterd se nesmi dotykat od
jimaci sité zadné ¢asti stiechy. Pti vypoctu rizik je uvazovano se skodami na osobach,
majetku na objektu i okoli.
Navrh nové ¢asti bleskosvodu je proveden se zaclenénim do t¥idy LPS III.
Objekt byt. domu = tiida LPS = III
LPS =11l = polomér valici koule r =45 m
velikost ok W =15 x 15 m
vzdalenost mezi svody =15 m
Provedeni jimaci soustavy

Objekt bude mit provedenou hiebenovou jimaci soustavu s pomocnymi jimaci. Na tuto jimaci
soustavu jsou napojena vSechna kovova zafizeni na stfeSe vcetné oddaleného jimace
anténniho stozaru STA provedené¢ho dle odborné firmy. Toto bude provadéno nasledné a
proto polohu je nutno jesté upfesnit. Dale jsou napojeny veskeré kovové armatury. Jde o
oplechovani vSech vyduchi, okapi se svody, kovového bezpecnostniho systému, plechova
odvétrani a kominy, atd. Jimaci vedeni bude na specialnich podpérach pro plechy potazené
ochrannou folii. Je tfeba provést detail dle odborné firmy. Na svody budou podpéry do zdiva
s roztecemi dle fasady.

Bleskosvod na stiese by mél byt proveden dle CSN EN 62 305 véetné svodil a zemnici sité.
U stavajicich zemnic¢i musi byt provedeno méfeni zemniho odporu, aby odpovidal
poZadované hodnoté Sohmi. U novych svodli bude uzemnéni zajisténo zemnicim paskem
FeZn 30/4 do vykopt ve stavajicim chodniku kolem objektu. Pfipojena bude i vstupni skiin
CEZ na fasadé. Nutné je zjistit polohy stavajicich siti a provést uloZeni pasku mimo.

Je doporuceno (ekonomicka rozvaha investora) provést na piivodech pro el.zafizeni
piepétové ochrany z divodu nezavleCeni nebezpecného napéti do objektu. Zatim neni



projektovano (byl by nutny prizkum piivadénych el.zafizeni na stfechu i do budoucna-
silnoproud i slaboproud).

Protoze se jedna pouze o opravu stiechy a ¢astecné fasady, nebude realizovano celkové nové
uzemnéni, ale pouzity budou stavajici zemni¢e doplnéné o nové. Nové svody se zkuSebni
svorkou budou napojeny na nové uzemnéni. Po obvodu objektu bude provedeno nové
uzemnéni v terénu pii okapnich chodnicich a Sest svodi ze stiechy. Tyto budou provedeny
ptichytkami po fasad€ uchyceny piislusnymi ptichytkami. Celkové pocet svodi 6 odpovida
CSN, rozmisténi je pokud mozno rovnomérné.

Jimaci soustava bleskosvodu je provedena dratem & 8 mm. V uréenych mistech dle
pudorysu je posilena jimacimi hroty 3m. Uchyceni je na pfislusnych ptichytkach dle materialu
a skladby stfechy (musi byt uréeno stavebni firmou pted realizaci). Material bude uréen dle
oplechovani, pfedpoklad je hlinikovy systém dratem AIMgSi 8.

Uzemnéni

V objektu je jiz provedeno obvodové v zakladu objektu. Pouzit je pasek FeZn30/4
polozeny do zakladi tésné u objektu. Bude nutno provést v mistech novych svoda
odhaleni zemni sité. Vykopy budou ru¢n¢ a pted realizaci budou zjistény a oznaceny
dodavatelem vSechny stavajici inzenyrskeé sité!

Po polozeni uzemnéni budou povrchy uvedeny do ptivodniho stavu. Jedna se o
travnaty terén podél okapnich chodnik.

Hodnoty zemni sité ovéfi pracovnik provadéci organizace pred zapocetim dila. Pii
dalsi oprave bude se svody kontrolovano i uzemnéni a méten zemni odpor.

Revize

Revizni technik bude spolupracovat pfti realizaci jiz pfi demontézich a méteni zemniho
odporu tak, aby spravn¢ zajistil vychozi revizi nové soustavy.

Provozovatel elektrického zatfizeni je povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi v
predepsanych lhitach, viz CSN 33 1500.

Zavér

Montazni prace musi provadét odborna firma s opravnénim pro prace v CR.

Provedeni praci musi spliiovat viechny normy CSN (hlavné soubor norem CSN EN 62 305),
technologické a bezpe¢nostni piedpisy. Na zafizeni bude provedena vychozi revize a zakres
skute¢ného provedeni.
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