
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Objekt ZŠ Krušnohorská K.Vary

propočet z PD -upřesnění dle skutečné realizace

REKAPITULACE
Dodávky 9700

doprava % 3,6 349,2

přesun   % 1,0 97 97

Montáže 83790

podr.mat.% 3 2513,7

prořez  % 5 4189,5

PPV   % 6 5027,4

součet 10049,2 95617,6

Kč

HZS manipulace v síti hod 2 280 560

měření odporů 6 350 2100

koordinace se stavbou 2 350 700

projekt provedení a skutečný stav 10 350 3500

výchozí revize 10 350 3500

součet 10049,2 95617,6 3360

celkem bez DPH 109026,8



Výkaz výměr ocenění
materiál Kč montáž Kč

jednotka počet ks/m jedn.cena celkem jedn.cena celkem

Dodávka
pomocné jímače Dehn-3m,certifikované ks 6 1200 7200 80 480

pomocný oddálený jímač pro STA+montáž hod 1 2500 2500 150 150

9700 630

 Montáže material Kč montáž Kč

Budou upraveny dle následných průzkumů a finančních nákladů jedn.cena celkem jedn.cena celkem

 Pospojení,uzemnění:

svorky SZ,úhelník(trubky)2m ks 6 50 300 70 420

svorky SR03 ks 12 20 240 50 600

nátěry pospoj.částí m 16 60 960 90 1440

zemnící pásek FeZn30/4 m 60 45 2700 50 3000

zemnící drát FeZn 10 m 16 45 720 60 960

Jímací svody :

jímací vedení na podpěrách AlMgSi 8 m 240 25 6000 15 3600

jímač na bet.podstavě-montáž+plast.ochrana ks 7 20 140 150 1050

podpěra vedení  PV na plastové opl.střechy ks 140 60 8400 50 7000

podpěra svislého vedení-svody ks 48 40 1920 50 2400

STA -oddálený bleskosvod ks 2 320 640 100 200

svorky SS ks 18 15 270 40 720

svorky SK ks 6 25 150 40 240

svorky SO ks 6 20 120 40 240

22560 23130

Zemní práce

vytyčení trasy m 60 10 600

bentonit-posílení vodivosti m3 4 1100 4400

výkop rýhy 35/70 m 60 120 7200

výkop jámy 50/120-deska ks 2 520 1040

lože uzemnění š.35-písek m 60 120 7200

zához rýhy 35/70 m 60 25 1500



zához jámy 50/120 m 4 70 280

odvoz zeminy-přesuny hmot m3 5 350 1750

provizorní úprava terenu m2 5 100 500

24470

HZS manipulace v síti hod 2

měření zemních odporů hod 6

koordinace se stavbou hod 2

projekt provedení,SKP hod 10

výchozí revize hod 10

Demontážní práce

demontáže stáv.jím.vedení m 140 30 4200

demontáže stáv.jímačů ks 4 200 800

demontáže stáv.svodu-vedení m 120 50 6000

demontáže podpěr,svorek a ost.mat. ks 80 25 2000

13000


