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Akce : K.Vary-ZŠ Krušnohorská 

stávající objekt pavilonu družiny školy 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
PD provedení pro realizaci stavby 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky-bleskosvod  

Rozsah projektu : 

Projekt řeší opravu stávajícího bleskosvodu při výměně střešní krytiny v objektu školy. 

Protože jde o stávající objekt, nebude možné provést realizaci přesně dle nové ČSN EN 

62 305 a bude tedy prováděna z části jako původní ČSN 34 1390. Jde hlavně o počty svodů a 

nové uzemnění. Provedena bude celková demontáž střešních zařízení bleskosvodu a odpojení 

od svodů. V současnosti svody probíhají skrz střechu pod pláštěm fasády až do skříněk měření 

odporu na zkušebních svorkách. Nově je třeba svody vést povrchově po fasádě na podpěrách 

až do uzemňovací sítě. 

 Po dobu stavby je třeba zajistit bezpečnost práce při bouřce nebo dešti, což provede dodavatel 

akce. Také bude nutné provést nové pojištění po dobu oprav a uvedení do provozu výchozí 

revizí.   

Podklady : 

Projekt byl zpracován na základě prohlídky objektu a podkladů od profese stavební.  

Oprava střešního vedení bleskosvodu : 

 

Pro výpočet nového bleskosvodu je použito systému valivé koule, která se nesmí dotýkat od 

jímací sítě žádné části střechy. Při výpočtu rizik je uvažováno se škodami na osobách, 

majetku na objektu i okolí.  

Návrh nové části bleskosvodu je proveden se začleněním do třídy LPS III. 

Objekt byt. domu         =   třída LPS = III 

LPS = III  = poloměr valící koule r = 45 m 

     velikost ok W = 15 x 15 m 

     vzdálenost mezi svody  = 15 m  

Provedení jímací soustavy 

Objekt bude mít provedenou hřebenovou jímací soustavu s pomocnými jímači. Na tuto jímací 

soustavu jsou napojena všechna kovová zařízení na střeše včetně oddáleného jímače 

anténního stožáru STA provedeného dle odborné firmy. Toto bude prováděno následně a 

proto polohu je nutno ještě upřesnit. Dále jsou napojeny veškeré kovové armatury. Jde o 

oplechování všech výduchů, okapů se svody, kovového bezpečnostního systému, plechová 

odvětrání a komíny, atd. Jímací vedení bude na speciálních podpěrách pro plechy potažené 

ochrannou folií. Je třeba provést detail dle odborné firmy. Na svody budou podpěry do zdiva 

s roztečemi dle fasády. 

Bleskosvod na střeše by měl být proveden dle ČSN EN 62 305 včetně svodů a zemnící sítě. 

U stávajících zemničů musí být provedeno měření zemního odporu, aby odpovídal 

požadované hodnotě 5ohmů. U nových svodů bude uzemnění zajištěno zemnícím páskem 

FeZn 30/4 do výkopů ve stávajícím chodníku kolem objektu. Připojena bude i vstupní skříň 

ČEZ na fasádě. Nutné je zjistit polohy stávajících sítí a provést uložení pásku mimo. 

Je doporučeno (ekonomická rozvaha investora) provést na přívodech pro el.zařízení 

přepěťové ochrany z důvodu nezavlečení nebezpečného napětí do objektu. Zatím není 
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projektováno (byl by nutný průzkum přiváděných el.zařízení na střechu i do budoucna-

silnoproud i slaboproud). 

Protože se jedná pouze o opravu střechy a částečně fasády, nebude realizováno celkové nové 

uzemnění, ale použity budou stávající zemniče doplněné o nové. Nové svody se zkušební 

svorkou budou napojeny na nové uzemnění. Po obvodu objektu bude provedeno nové 

uzemnění v terénu při okapních chodnících a šest svodů ze střechy. Tyto budou provedeny 

příchytkami po fasádě uchyceny příslušnými příchytkami. Celkově počet svodů 6 odpovídá 

ČSN, rozmístění je pokud možno rovnoměrné. 

Jímací soustava bleskosvodu je provedena  drátem   8 mm. V určených místech dle 

půdorysu je posílena jímacími hroty 3m. Uchycení je na příslušných příchytkách dle materiálu 

a skladby střechy (musí být určeno stavební firmou před realizací). Materiál bude určen dle 

oplechování, předpoklad je hliníkový systém drátem AlMgSi 8. 

Uzemnění 

V objektu je již provedeno obvodové v základu objektu. Použit je pásek FeZn30/4 

položený do základů těsně u objektu. Bude nutno provést v místech nových svodů 

odhalení zemní sítě. Výkopy budou ručně a před realizací budou zjištěny a označeny 

dodavatelem všechny stávající inženýrské sítě!  

Po položení uzemnění budou povrchy uvedeny do původního stavu. Jedná se o 

travnatý terén podél okapních chodníků. 

Hodnoty zemní sítě ověří pracovník prováděcí organizace před započetím díla. Při 

další opravě bude se svody kontrolováno i uzemnění a měřen zemní odpor. 

 Revize 

Revizní technik bude spolupracovat při realizaci již při demontážích a měření zemního 

odporu tak, aby správně zajistil výchozí revizi nové soustavy.  

Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v 

předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500.  

 

Závěr 

Montážní práce musí provádět odborná firma s oprávněním pro práce v ČR. 

Provedení prací musí splňovat všechny normy ČSN (hlavně soubor norem ČSN EN 62 305), 

technologické a bezpečnostní předpisy. Na zařízení bude provedena výchozí revize a zákres 

skutečného provedení.  
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