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D.1.1.1 - Technicka zprava K. Vary, ZS Kru$nohorska 735/11, pavilon 1.t¥id a druziny

1. Uéel objektu

Objekt zakladni skoly na ulici Krusnohorské 735/11 v Karlovych Varech je rozdélen na nékolik pavilond.
Obnova stfeSniho plasté se tyka pavilonu 1. tfid a druZiny, ktery se nachazi nejsevernéji na pozemku Skoly.
Pavilon se nachazi na pozemku €. 1225. Pozemek, na kterém pavilon Skoly stoji, je rovinny. Pavilon skoly je
spojen s ostatnimi pavilony pomoci spojovaciho krcku. Pavilon Skoly je tfipodlazni objekt.

2. Podklady a pruzkumy

- vypis z katastru nemovitosti

- snimek z katastralni mapy

- technickd mapa mésta 1:500

- fotodokumentace pofizena pti prazkumu

- konzultace se zdstupcem investora a investorem

- dokumentace z roku 1972: Plidorys stfechy, fez A-A, fez B-B, pohledy, vykres skladby nad III.NP

- zaméreni stavajiciho stavu stfechy pavilonu 1 tfid a druziny na misté projektanty

3. Urbanisticko-architektonické, dispozicni a funkcéni feseni

Urbanistické, dispozi¢ni a zakladni architektonické reseni objektu z(stava zachovano, bude provedena obnova
stfesniho plasté a zatepleni atiky na fasadé.

V dokumentaci je navrieno zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systéme. Novy stfesni plast bude
proveden pomoci jednoplastové stfechy s hlavni hydroizolacni vrstvou z folie z mékéeného PVC, tepelnou
izolaci z pénového polystyrenu a spadova vrstva bude tvofena tepelnou izolaci. Dale budou provedeny
nékteré souvisejici prace s touto obnovou stfesniho plasteé.

4. Kapacity, uzitkové plochy, obestavény prostor, zastavéna plocha, orientace, oslunéni a
osvétleni

Zastavéna plocha objektu je 408,3 m2. Provadéné Upravy nemaiji vliv na kapacitu objektu.

v

5. Technické a konstrukcni reseni objektu

5.1 Stavajici stav:

Stavajici objekt byl postaven na pocatku 70. let 20. stoleti. Pavilon Skoly je spojen s ostatnimi pavilony pomoci
spojovaciho krcku. Pavilon skoly je ttripodlazni objekt. Pavilon ma obdélnikovy pldorys o rozméru 25,6 x
15,95 m. Objekt byl postaven jako zakladni Skola a k tomuto Ucelu slouzi dodnes. Budova je postavena jako
montovany Zelezobetonovy skelet. Obvodovy plast je z parapetnich a atikovych paneld. Zbyvajici ¢ast
obvodovych stén je vyzdéna. Nosna konstrukce stropU a stfechy je tvofena z Zelezobetonovych paneld.
Obvodové stény jsou nezateplené, zastreseni je plochou stfechou.

Pavilon skoly ma plochou jednoplastovou provétravanou skladbu stfechu se soucasnou hlavni hydroizolaci
tvori souvrstvi z asfaltovych past odvodnénych do dvou vnitfnich vtokl o priméru 125mm. Strecha je po
obvodé ukoncena atikou vysky cca 400mm. Soucasny povrch asfaltovych pdsu je opatifen vyztuznou tkaninou,
kterd je dozila. Stfecha je pristupna pomoci stavajiciho vylezu z Uklidové komory pomoci Zebtiku. Na stfese
se nachazi ndstavba instalacni Sachty, odvétravaci hlavice kanalizace, odvétrani stavajiciho souvrstvi stfechy,
stozar pro STA a hromosvod, ktery prochdzi stfeSnim souvrstvim.
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Stavajici skladba stfechy (od exteriéru) zjisténa sondou je:
- hydroizolac¢ni vrstva: souvrstvi z vice asfaltovych pasa (horni povrch s vyztuzenou tkaninou) tl. 20 mm
- vyrovnavaci vrstva: cementovy potér tl. 25 mm
- nosna vrstva: keramzitbeton tl. 70 mm
- separacni vrstva: asfaltova lepenka H330
- spadova a tepelné izolaéni vrstva: sypany keramzit tl. 160-330 mm
- parotésnici vrstva: asfaltovy pas tl. ¥~ 3 mm
- vyrovnavaci vrstva: cementovy potér tl. ~ 10 mm
- nosna vrstva: Zelezobetonovy stropni panel tl. 250 mm

Stavajici skladba nevyhovuje dnesnim poZadavkim norem na soucinitel prostupu tepla a Sifeni vodni pary
v konstrukci. Také ze stfechy zatékd. Zatéka v mistech kolem stfeSnich vpusti. Stfecha jiz dfive byla mnohokrat
opravovana a zéplatovany horni hydroizolacni povrch.

5.2 Navrhované upravy:

Celd stfecha bude mit obnovenou skladbu. Stavajici skladba stfechy bude vybourana a odvezena na skladku.
Na stavajici zbylé vrstvy stfechy bude realizovdna nova skladba stfechy: jednoplastova mechanicky kotvena
skladba stfechy bez provozu s hlavni hydroizolaéni vrstvou z folie z mékéeného PVC a spadova vrstva bude
tvorena tepelnou izolaci. Ve stfeSe budou osazeny nové dvoustupriové vpusti, které budou napojeny na
stdvajici kanalizaci. Napojeni probéhne v misté pod stropnimi panely, tudiz se bude muset vybourat ¢ast
obezdivky ve 3.NP a nasledné dozdit a udélat vnitfni Gpravy povrchd.

Oplechovani atik bude demontované a nahrazeni novou skladbou atiky. Atika bude zateplena z vnit¥ni i
z vnéjsi strany po uroven nadprazi oken. Stfesni folie bude pretazena na atiku a pfitavena v poplastovanému
plechu atiky.

Stavajici odvétrani kanalizace a vydech VZT bude upraven pro novou skladbu stfesniho plasté.

Vstup na stfechu bude vybourdn a nahrazen novym izolovanym vylezem na stfechu.

5.2.1 P¥ipravné prace:

UzZivatel stavby zajisti pred zahdjenim praci vyklizeni a Upravu mistnosti tak, aby mohly byt provadény
projektované prace, tj. vyklizeni prostoru okolo dvou vpusti. Vyklizeni uklidové mistnosti, kde je Zebfik pro
vylez na stfechu.

5.2.2 Bourani / demontai:

Stavajici skladba stfechy (hydroizolacni vrstva z Zivicnych pasl, cementovy potér, keramzitbeton, lepenka a
sypany keramzit) bude vybourana a odvezena na skladku. Z(istane stavajici parozabrana z asfaltového pasu,
kterd bude slouzit jako podklad pro novou parozabranu. V pfipadé po odkryti na tuto vrstvu na stavbé a
shledani, Ze neni vhodna pro pokladku nové parozabrany, je nutné tuto parozabranu také odstranit. Pfipadné
upravit: vyspraveni vhodnym materialem.

Stavajici oplechovani aktik a stfiSka ndstavby instalacni Sachty bude sejmuta. Stdvajici obvodové konstrukce
(zdivo) nastavby instalacni Sachty bude ocisténo. Vydech VZT, ktera leZi na nastavbé instalacni Sachty, bude
demontovana, olisténa, znovu natfena a uschovana pro pozdé;jsi montaz.

Stavajici stfesni vylez bude demontovan a vybouran (stavajici zdény limec a poklop) po konstrukci stfechy.
Stavajici Zebtik bude demontovan a nahrazen novym véetné stfesSniho zatepleného vylezu.
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Ze stfechy budou demontovdny odvétrdvaci hlavice stavajiciho souvrstvi stfechy a odvétravaci hlavice
kanalizace.

Bude sejmuto vedeni jimaciho zafizeni hromosvodu. Novy bleskosvod je navrZeni viz D.1.4.1.

Ve tfidach budou vybourany okolo vpusti zdéné obezdivky pro moznost napojeni nové vpusti na stavajici
litinovou kanalizaci.

Na fasadé atiky budou stdvajici prostupy pro provétravani stfrechy vyplnény a zatésnény.

Budou demontovany (pro zpétnou montdz) stavajici rozebiratelné okapni chodniky o Sifce 500 mm v pasu
Sirokém 1 m pro potreby napojeni novych bleskosvodl na zemnéni.

Podklad pro ETICS musi byt vyzraly, bez prachu, mastnot, vykvétd, puchyfl a odlupujicich se mist, biotického
napadeni a aktivnich trhlin. Stavajici podklad bude ocistén vysokotlakym vodnim paprskem.

Celoplosné je tfreba poklepem ovérit pridrznost stdvajici omitky. Pokud se najdou mista, kde je omitka
uvolnén3d, je treba ji odstranit a nanést novou. Tento jev lze ocekdvat nejcastéji v okoli trhlinek, velmi
pravdépodobné se bude vyskytovat v okoli trhlin. Nesoudrzné ¢asti venkovni omitky budou otluceny a
nahrazeny novou jadrovou vapenocementovou omitkou. Opravy omitek fasad se predpokladaji z 5 %.

Bude provedena kontrola rovinnosti fasady, poZadavek na rovinnost je 10 mm/m u lepenych ETICS a 20 mm/m
u kotvenych ETICS.

5.2.3 Zemni prace a vykopy:

V mistech novych svodnych bleskosvodnych vedeni budou provedeny vykopy pro polozeni zemniciho kabelu,
ktery bude napojen na stdvajici zemnici pasek.

Vykopové prace budou provadény rucné. Vykopana zemina bude pouZita na zpétny zasyp vykopu.

Vsechny vykopy musi byt b&hem provadéni stavby udrzovany v odvodnéném stavu. Pfipadné nahromadéna
voda bude ze stavebni jdmy odvadéna cerpanim.

Docasné svahovani stavebni jamy bude provadéno ve sklonu svahu 60°. Takto navriené svahy by mély mit
dostatecny stupen bezpecnosti.

5.2.4 Svislé konstrukce:

Ve tfidach budou vybourany okolo vpusti zdéné obezdivky (instalacni predsteny kanalizace) pro moznost
napojeni nové vpusti na stavajici litinovou kanalizaci. Tyty vybourané ¢ésti se stén nové vyzdi stavajicim zdivem
nebo podobnym popfipadné pomoci tvarnic z porobetonu napf. Ytong. Tyto konstrukce budu omitnuty a
napojeny na stavajici omitku. Vnitfni omitky budou dvouvrstvé stukové.

5.2.5 Fasada:

Veskeré svislé obvodové konstrukce atiky z vnéjsi strany po Uroven nadprazi oken ve 3.NP (zatepleni horni
¢asti ramu oken 50mm) budou zatepleny systémem ETICS. Vnéjsi kontaktni zateplovaci systém, mezinarodné
oznacovany zkratkou ETICS, je stavebni vyrobek sloZeny z jednotlivych komponent(, presné definovana
sestava, ktera se kupuje v rdmci jedné obchodni transakce u jednoho dodavatele., tzv. sestava ,kit".

Dle zak. 22/1997 Sh. je povinnost umistovat do stavby pouze certifikované vyrobky s ,,Prohlasenim o shodé”.
V pfipadé ETICS to znameng3, Ze je to pouze certifikovana skladba, navic provedend (instalovana do stavby)
predepsanym zplsobem za predepsanych podminek a proskolenou firmou.

ETICS je sloZeny z lepici hmoty, tepelné izolace, kotevnich prvk(, zakladni vrstvy (sloZené ze stérkové hmoty a
sklenéné sitoviny), tenkovrstvé omitky a pripadné fasadni barvy. ETICS je k podkladu pFipevnény lepenim
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nebo mechanicky pomoci kotvicich prvk{, nebo nejcastéji pomoci obou zpUlsobl pripevnéni. Vrstva tepelné
izolace je pfimo spojena s vnéjSim souvrstvim ETICS.

Dalsi pozadavky jsou kladeny na teplotu podkladu a vzduchu pro aplikaci ETICS, obvykle je pozadovan interval
+5 az +30 °C. Pred lepenim tepelné izolace je tfeba zajistit vyschnuti podkladu.

Zakladnim predpisem pro provadéni zateplovacich systém( je CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné
izolaénich kompozitnich systém, vydand v roce 2005. Od 1.5.2011 je G¢inna nova CSN 73 2902 Vnéjsii tepelné
izola¢ni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.

Pro provadéni ETICS je také k dispozici Sbornik technickych pravidel Cechu pro zateplovani budov TP CZB 2007
pro vnéjsi tepelnéizolaéni kontaktni systémy (ETICS):

- TP 01 — 2007 Tepelnétechnicky navrh vnitfnich tepelnéizolaénich kontaktnich systému (ETICS)

- TP 02 — 2007 Posouzeni spolehlivosti pfipevnéni vnéjsich tepelnéizolacnich kontaktnich systém (ETICS)

- TP 03 — 2007 Detaily feseni vnéjsich tepelnéizolacnich kontaktnich systéma (ETICS)

- TP 04 — 2007 Specifikace a provadéni vnéjsich tepelnéizolaénich kontaktnich systému (ETICS)

Pri stavebnich pracich je tfeba respektovat technologicky predpis vyrobce konkrétniho ETICS.

Postup provadéni
ZaloZeni:

Zateplovaci systém se zaloZi na zakladaci sadu ETICS, kterou tvofi zakladaci lista z PVC (s vyztuZnou sitovinou)
a okapni profil se skrytou hranou.

Lepeni:

Lepici hmota se na desku tepelné izolace nanasi souvisle po obvodé desky v Sifce 50 az 80 mm a jako terce
velikosti dlané v podéIné ose desky, variantné, pfi dostatecné rovinnosti, celoplo$né.

Desky tepelné izolace se lepi na vazbu, a to se vzajemnym posunutim minimalné 150 mm a bez mezer.
P¥ipadné mezery se nesmi vyplfiovat lepici hmotou. Uzké mezery v pé&novém polystyrenu Ize vyplnit
nizkoexpanzni polyuretanovou pénou, vétsi mezery vtlacenim pfifezu tepelné izolace. Desky tepelné izolace
nesmi byt kladeny tak, aby spary mezi deskami tepelné izolace, at uz vodorovné nebo svislé, koncily v rohu
nadpraii.

Tepelnéizolacni desku z plochy fasady klast s pfesahem do plochy otvoru o vice nez tloustku budouciho
zatepleni nadprazi. AZ teprve takto vznikly prostor nadprazi se doplni tepelnéizolacni deskou rozmérové
upravenou pro tento detail. Podle této tepelné izolace se zatizne a zabrousi presahujici tepelna izolace z
plochy.

Tloustka izolantu osténi bude cca 50 mm, material, dle pouZitého izolantu na sténé. Ve spare mezi oknem a
izolantem bude pouZit okenni ukoncovaci profil pro omitky.

Typ konkrétniho pouZitého izolantu je popsan ve vykresové dokumentaci. Jedna se o fasadni polystyrén (EPS)
tl. 140 mm.

Kotveni izolace:

Desky se kotvi obvykle po 1 az 3 dnech po nalepeni desek, a to v rozich, ve sparach desek a v plose desek.
Minimalné se pouZiva 6 ks kotevnich prvk(/m?2. Pro kotveni izolantu budou pofZity talifové kotvy véetné zatky
z tepelné izolace kotveného prvku.

Zakladni vrstva:

Pfed provadénim zakladni vrstvy se osadi ukoncovaci a rohové prvky a zesilovaci pfifezy sklenéné sitoviny
(diagonalné v rozich otvor(, na styku dvou rlznych izolantl apod. V3e se vtlacuje do pfedem nanesené
stérkové hmoty. Sklenén3 sitovina v plose se pak zatlacuje do pfedem nanesené stérky. Sklenéna sitovina se
poklada s predepsanymi pfesahy, min. 100 mm. Hladitkem se vloZena sklenéna sitovina zatladuje do stérkové
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hmoty. Obvykla tloustka zakladni vrstvy je 2 az 6 mm, optimalni tloustka je 3 az 4 mm. Zakladni vrstva véetné
sklenéné sitoviny musi byt pfetazena pres zakladaci listu.

Konecna povrchova Uprava:

Zakladni vrstva se pred provadénim konecné povrchové Upravy penetruje. Konecnd povrchova Uprava bude
strukturovana, zatirana, silikatova probarvena omitka, zrno 2 mm. Na ramy okna bude pouzit zacistovaci
okenni profil. Barevné feseni fasady bude provedeno ve svétle zelené (dle stavajici fasady). Presné barevné
resSeni bude vybrano investorem podle aktualniho vzorniku zhotovitele fasady.

5.2.6 Vodorovné konstrukce:

Celd stfecha bude mit obnovenou skladbu. Stavajici skladba stfechy (hydroizolaéni vrstva z Zivicnych past,
cementovy potér, keramzitbeton, lepenka a sypany keramzit) bude vybourana a odvezena na skladku. Z{istane
stdvajici parozdbrana z asfaltového pasu, ktera bude slouzit jako podklad pro novou parozdbranu. V pfipadé
po odkryti na tuto vrstvu na stavbé a shledani, Ze neni vhodna pro pokladku nové parozabrany, je nutné tuto
parozabranu také odstranit. Pfipadné upravit: vyspraveni vhodnym materialem.

Na stavajici asfaltovy pdas bude realizovana nova skladba stfechy: jednoplastova mechanicky kotvena skladba
stfechy bez provozu s hlavni hydroizolac¢ni vrstvou z folie z mékéeného PVC a spadova vrstva bude tvorena
tepelnou izolaci. Stfecha bude vyspadovand v jednotném spadu 3%. Hydroizolace stfechy bude provedena
pomoci mPVC, kterd je uréena k mechanickému kotveni, vyztuzena polyesterovou tkaninou napi. DEKPLAN
76 tl. 1,5 mm. Pod touto folii bude separacni vrstva z geotextilie. Tepelnou izolaci stfechy bude provedena
pomoci desek z expandovaného, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S kladenych desek na
vazbu v tloustce 140 mm. Spadova vrstva bude provedena ze stejného materidlu jako tepelnd izolace a to
v tloustce 20-320 mm. U vpusti Cini celkova tloustka tepelné izolace 160 mm. Parozdbrana bude provedena
na stdvajici asfaltovy pds pomoci SBS modifikovaného asfaltového pasu, ktery je vyztuzeného sklenou
tkaninou. Tato parozabrana bude pfilepena k podkladu bodové.

Celd nova skladba stfesniho plasté je mechanicky kotvena pomoci kotev — pfesné rozmisténi viz pfiloha TZ:
Navrh fixace hydroizolacni vrstvy ploché stfechy mechanickymi kotvami.

Ve stfeSe budou osazeny dvé nové dvoustupriové vpusti, které budou napojeny na stavajici kanalizaci.
Napojeni probéhne v misté pod stropnimi panely, tudiZ se bude muset vybourat ¢ast obezdivky ve 3.NP a
nasledné dozdit a udélat vnitfni Upravy povrch(. Napojeni na stavajici litinovou rouru kanalizace DN 125 bude
provedeno pomoci nové hrdlové roury PVC KG DN 125 délky dle potfeby (napojeni na stavajici hrdlo litinové
roury). Napojeni bude provedeno pomoci pfechodu litina/PVC KG UG DN 125.

Oplechovani atik bude demontované a nahrazeni novou skladbou atiky. Atika bude zateplena z vnitini i
z vnéjsi strany po Uroven nadprazi oken pomoci tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 140 mm.
Zatepleni z horni strany atiky bude provedeno v tloustce 50-63 mm. Stfesni folie bude pretazena na atiku a
pritavena k poplastovanému plechu atiky. Horni hrana atiky bude vyztuZzena OSB deskou typu 3 v tl. 25 mm.

Stény nastavby instalacni Sachty budou zatepleny pomoci tepelné izolace z expandovaného polystyrenu
tl. 140 mm, ktera bude pretazena stresni folii.

Na stfeSe nastavby instalacni Sachty bude vyspravena stdvajici betonova konstrukce pomoci reprofilaéni
malty. Nasledné bude tato stfecha zateplena tepelnou izolaci z ESP 100 S v tloustce 100 mm, ve které budou
drevéné tramky pro potieby kotveni OSB desky, ktery bude tvofit nosny podklad pro plechovou hladkou
krytinu. Na této stfeSe se nachdzi vydech VZT, ktery bude demontovan, ocisténa, znovu natfena a uschovana
pro pozdéjsi montaz pres silikonové tésnéni a bude otesnén silikonovym tmelem.

Vsechny prostupy stfechou odvétravaci hlavice kanalizace, stoZar pro STA, ktery prochazi stfesSnim souvrstvim
budou opatfeny manzetou z mPVC stfesni krytiny a zatésnény.

Stfecha bude mit jeden bezpecnostni prepad o prliméru 125 mm.
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Stavajici odvétrani kanalizace budou demontovany a nahrazeny novymi PVC ventilanimi hlavicemi. Pro jednu
ventila¢ni hlavici bude proveden odskok od atiky.

Na stfeSe bude instalovdn zachytny systém pro zachyceni pdadu, ktery je ddle popsan v dokumentaci
viz: D.1.1.6.

Na streS bude vybudovany novy bleskosvod viz D.1.4.1 - Bleskosvod. Soucasti dodavky bleskosvodu jsou
plastové drzaky. Pfipevnéni drzakl bleskosvodu k foliové krytiné bude provedeno pomoci pfifezl prislusnym
typem folie, kterd je soucasti dodavky stresni krytiny.

Podrobny popis skladeb stfech a teras viz D.1.1.4.1.

Postup provadéni asfaltovych pasu — parozabrany:
Pokladka asfaltovych pdast: véechny pasy v hydroizolaci se kladou jednim smérem.

Bodového nataveni asfaltového pdasu k podkladu se dosahne bud celoploSsnym natavenim pasu pfes ,,Sablonu”
volné poloZeného perforovaného asfaltového pasu nebo se asfaltovy pas lokalné privafi v péti bodech o
velikosti talife na 1m2.

PoZadované povétrnosti podminky pro montaz: Hydroizolace z asfaltovych pasi by se nemély provadét pfi
teplotach nizsich nez doporucenych, za desté, snéhu, ndmrazy nebo pfi silném vétru. Teplota vzduchu, pdsu i
podkladu pro natavovani past by neméla klesnout pod 5°C. Pfi pokladce asfaltovych pasl pri vysokych
teplotach vzduchu doporucujeme pokladat pasy na stfechach jen do povrchové teploty pasu asi 50°C (tj. pri
venkovni teploté asi 25°C ve stinu).

Postup provadéni hydroizolace z mPVC:

Klimatické podminky pro provadéni hydroizolace: svafovani félii se doporucujeme provadét za teploty vyssi
nez +5 °C. Prfi teplotach pod 0° C je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu po povrchu hydroizolace. (Pokud
jsou teploty materidlu a/nebo prostfedi pod +5 °C je nutné role pred aplikaci skladovat v temperovanych
skladech o teploté cca +15 °C. Pfi desti nebo snéZeni doporucujeme prerusit izolatérské prace. Je nutné
zajistit, aby povrch félii ve spoji byl pfi svafovani suchy.

Neni pfipustné, aby félie z mPVC pfisly do pfimého kontaktu s nasledujicimi materidly: pénovy a extrudovany
polystyren, pénovy polyuretan (polyisokyanurat) bez povrchové separacéni vrstvy, dehet, asfalt, pryz a EPDM,
staré syntetické fdlie, organicka redidla, tuky a oleje.

Folie z mPVC se spojuji pomoci horkovzdusného pfistroje — svafovanim. Svarovani horkym vzduchem spociva
v nahtati povrchu félii do plastického stavu a nasledném stlaceni. Ke svafovani se pouZiva ru¢ni horkovzdusny
s tryskou Sirokou 20 nebo 40 mm nebo svafovaci automat. Nastaveni teploty horkého vzduchu pfi svafovani
zavisi na okolni teploté a na tom, zda je svafovana hydroizolace v ploSe nebo v detailech. Obvyklé teploty
horkého vzduchu pro svafovani jsou uvedeny v technologickém predpisu dodavatele izola¢ni folie. Spravné
provedeny svar je vodotésny bez ohledu na s mér sklonu stfechy.

Folie se kladou dle technol. Postupy vyrobce a oznacenou stranou do exteriéru. Jednotlivé pruhy félii se
pokladaji na vazbu, posun celnich spojli by mél byt nejméné 200 mm (nesmi vznikat kfizové spoje). Pfi
pokladce by mélo byt postupovano tak, aby bylo zamezeno pripadnému zateceni vody do skladby stfechy Tzn.
postupovat pokud mozno od okrajli stfechy a priibéZné opracovavat detaily.

Pfi realizaci kotveného systému se félie poklada s presahy nejméné 100 mm (tento presah je vyznacen
potiskem na okraji félie) tak, aby byla zajisténa geometrie presahu. V pfipadé, Ze je pouZita kotva o priiméru
hlavy vétsim nez 40 mm, je nutné ekvivalentné zvétsit presah hydroizolace. Minimalni Sitka podélného svaru
je 30 mm. V pficném sméru se hydroizolace poklada s presahem 100 mm, pozadovana Sitka svaru je 30 mm.

PFi ukoncovani hydroizolace na profilech ze spojovaciho plechu je nutné spoj plechl preklenout tak, aby
nemohlo dojit k poskozeni félie v disledku objemovych zmén plechu. V prvnim kroku se spoj provedeny dle
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zasad v prelepi samolepici paskou. Z patficné se pfripravi pfifez Siroky 200 mm, kterym se prekryje spoj, a po
okrajich se félie k plechu navafi. Pfitez musi zakryvat cely spoj plech(. Na takto pfipraveny ukoncéovaci prvek
je mozno dvéma svary napojit hydroizolaci z plochy. Prvnim svarem je hydroizolace napojena na okraj profilu,
druhym svarem je hydroizolace zpravidla ukoncéena v plose prvku, nejméné vsak 50 mm od prvniho svaru.
Sitka jednotlivych svar by méla byt minimaln& 30 mm.

Hydroizolacni félie musi byt vidy a na vSech svislych ¢astech stfechy vyvedena min. do vysky 150 mm nad
povrch stfechy (tzn. nad Uroven hydroizolace nebo provoznich ¢i stabilizacnich vrstev). Opracovani svislych
Casti konstrukce se resi vzdy samostatnym prifezem félie, minimalizuje se tak mnoZstvi svard a usnadnuje se
pracnost pfi realizaci detail(. Hydroizolace z plochy se zpravidla pfi pfechodu na svislou konstrukci upevni
koutovou listou. V pfipadé, Ze jsou izolovany plochy vyssi nez 0,5 m, je nutné upevnit hydroizolaci i ve svislé
plose na pascich ze spojovaciho plechu nebo kotevnimi prvky po vzdalenosti 0,5 m. Ve svislém sméru mohou
byt tyto prvky vzdaleny od sebe nejvyse 0,5 m. Prifezy félie se upevni (naboduji) na profily z poplastovaného
plechu (na sténach se hydroizolace pfipeviiuje na sténovou listu, na atice zpravidla na zavétrnou listu) a poté
se félie na profil v plné délce navafi. V pfipadé navarovani félie na vnitini koutovou liStu se nejprve provede
navareni félie v misté ohybu a aZ pak se navafi félie na plochu profilu. V pfipadé kotveného systému se
provede cca 100-250 mm od stény kotveni hydroizolace proti plsobeni Ucinkd vétru. Tyto kotvy Ize prekryt
folii izolujici sténu nebo samostatnymi zaplatami. Velikost zaplaty by méla byt takova, aby umoznila provedeni
svaru minimalné sirky 30 mm. Sténové listy se v horni spare zatmeli a prekryji se dilatacni kryci liStou.

Po realizaci hydroizolace na svislych konstrukcich a jejiho napojeni na vodorovnou hydroizolaci je mozné
pristoupit k opracovani roh a koutd. Pro opracovani téchto detailll se pouZivaji prefabrikované tvarovky.
Vlastni hydroizola¢ni félie musi byt pod tvarovkou provedena vodotésné. Tvarovku zatla¢ime do prlseciku
sbihajicich se hran, uzkou tryskou ji ve stfedu nahfejeme a pfivarime. Dale se provede pfivareni hran tvarovky
s folii, pritlaceni provadime Uzkym mosaznym valeckem na detaily. Nakonec svafime zbyvajici ¢asti tvarovky s
folii, k primacknuti pouzivdme mosazny nebo silikonovy valecéek.

Opracovani prostupu: Kruhovy prostup stfechou je nejéastéjSim prostupem vyskytujicim se na plochych
stfechach. Hydroizolacni félie se poloZi tak, aby co nejtésnéji prochdzela kolem prostupu. Svisla ¢ast prostupu
se obali folii do vySe min. 150 mm a svafi se svislym svarem. Pfipravi se manZeta z nevyztuzené félie na detaily,
ve které se vystfihne otvor o prdméru 2/3 prostupu. Vystfizeny otvor musi byt bez otfepll a zubd, aby pfi
navlékani tvarovky na trubku nedoslo k roztrZeni fdlie. Tato manzeta se nahfivd horkovzdusnym svafovacim
pfistrojem kolem otvoru, az zmékne natolik, Ze je ji mozné navléknout na prostup. Po vychladnuti manzeta
pevné obepne prostup. ManZeta se privafi k jiz polozené hydroizolaci. Styk mezi manzZetou a svislou casti
prostupu se horkovzdusné svafi. Horni ¢ast fdlie obepinajici prostup se sevie ocelovym pdskem a zatmeli
(napf. PU tmel). Je-li prostupuijici trubka z PVC, je mozné s ni folii pfimo horkovzdusné svafit. Tam, kde neni
mozné manzetu pretdhnout pres trubku, pouZije se tvarovka nebo se pripravi tvarovka z pfifezu na trubce o
cca 10 mm vétsim prirezu, po vychladnuti se rozstfihne, pfenese na pozadovany detail a podélné se svafi.
Hydroizolace v okoli prostupu musi byt upevnéna min. 3 kotvami, a to jak v pfipadé mechanicky kotveného
tak i pfitizeného systému.

5.2.7 Vyplné otvorii:

Nové vyplné otvorl nejsou soucéasti dokumentace.

5.2.8 Podlahy:

Nejsou soucasti dokumentace.

5.2.9 Upravy povrchii:
5.2.9.1 Omitky

Nové vyzdivané konstrukce (instalacni predsteny kanalizace — napojeni stfeSnich vpusti) budou omitnuty a
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napojeny na stavajici omitku. Vnitfni omitky budou dvouvrstvé Stukové.

Vnéjsi omitky: konecnd povrchova Uprava bude strukturovanad, zatirana, silikatova probarvena omitka, zrno
2 mm. Vnéjsi omitky budou provedeny v rdmci vnéjsiho tepelnéizola¢niho kontaktni systémy (ETICS) viz bod
5.2.5 Fasdda, tepelné izolace.

5.2.9.2 Obklady a dlazby

Nejsou soucasti dokumentace.

5.2.10 Izolace proti vodé:

Hydroizolace ploché stfechy je navriena z félie mPVC, kterd je uréena k mechanickému kotveni, vyztuzena
polyesterovou tkaninou napf. DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Hydroizolacni folie bude vytaZzena az na horni okraj atik,
kde bude ptitavena horkym vzduchem k listé z poplastovaného plechu. Mezi folii a tepelnou izolaci z ESP bude
separacni vrstva z geotextilie napft. FILTEK V. Blizsi informace viz bod €. 5.2.6 - Vodorovné konstrukce.

5.2.11 Izolace tepelné:
Tepelné izolace jsou v objektu navrzeny v nékolika polohach:
Izolace vnéjSich obvodovych stén - fasady:

Veskeré svislé obvodové konstrukce atiky z vnéjsi strany po Uroven nadprazi oken ve 3.NP (zatepleni horni
¢asti ramu oken 50mm) budou zatepleny systémem ETICS. Tepelna izolace bude provedena pomoci fasadni
pénového polystyrén (EPS) tl. 140 mm. U nadprazi oken bude provedena tepelna izolace z EPS v tl. 50 mm.

evvs

Izolace stfechy:

Tepelnou izolaci stfechy bude provedena pomoci desek z expandovaného, samozhasivého a stabilizovaného
polystyrenu EPS 100 S kladenych desek na vazbu v tloustce 140 mm. Spadova vrstva bude provedena ze
stejného materialu jako tepelna izolace a to v tloustce 20-320 mm. U vpusti €ini celkova tloustka tepelné
izolace 160 mm. Celkova tepelné tloustka izolace tl. 160 — 460 mm.

Atika bude zateplena zvnitfni i zvnéjsi strany po uroven nadprazi oken pomoci tepelné izolace
z expandovaného polystyrenu EPS v tl. 140 mm. Zatepleni z horni strany atiky bude provedeno v tloustce 50-
63 mm.

Stény nastavby instalacni Sachty budou zatepleny pomoci tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS
v tl. 140 mm, kterd bude pretaZena stresni folii.

Stfecha nastavby instalaéni Sachty bude zateplena tepelnou izolaci z ESP 100 S v tloustce 100 mm.

.....

5.2.12 lzolace zvukové:

Nejsou soucasti dokumentace.

5.2.13 Klempirské vyrobky:

Veskeré klempitské prvky budou zhotoveny dle CSN 73 3610 — Klempitské prace stavebni. Klempiiské vyrobky
jsou navrzeny plechova stfeSni krytina, ventilacni hlavice, lemovani, zdvétrnd lista atiky, kouty atiky a
nadezdivky. Oplechovani musi byt zhotoveno s pfesahem za lic zdiva (30mm pfi Sifce oplechovani do 500,
jinak 50mm).

Klempifské prvky jsou navrZeny z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Klempirské prvky souvisejici s krytinou z
félie mPVC jsou navrZeny z poplastovanych plech( Viplanyl, k nimz se félie pritavi proudem horkého vzduchu
a které budou soucasti dodavky hydroizolace sttech.
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Pro kotveni a spojovani klempitskych prvkl budou pouZity pfiponky, vruty a hiebiky. Veskeré materialy
kotevnich prvkd musi byt z takovych material(, které se nebudou navzajem s kotvenym materialem negativné
ovliviovat.

Klempifské konstrukce a vyrobky jsou popsany ve vypise klempifskych vyrobk( — viz pfiloha ¢. D.1.1.4.2

5.2.14 Tesarské konstrukce:

Drevéné trdmky a hranolky pro vytvoreni podkladu pro OSB desky atiky a stfiSky nastavby instalacni Sachty.
Tyto prvky jsou prikotveny podkladu.

Veskeré stavajici i nové drevéné prvky krovu budou opatieny prostfedkem proti dfevokaznym houbam,
drevokaznému hmyzu, plisnim a vlhkosti —fungicidnim impregnacnim natérem.

5.2.15 Zamecnické prace:

Nejsou soucasti dokumentace.

5.2.16 Kovové stavebni doplrikové konstrukce:

Stfecha je osazena novym typovym zaizolovanym stfesnim vylezem o vnitfnim rozméru otvoru 900x600 mm,
ktery je opatfen lemovanim pro napojeni na krytinu z mPVC. Vyska limce min. 610 mm (300 mm nad stfesni
rovinu). Soudinitel prostupu tepla celého vyrobku je max. 1,2 W/m?2K. Souéasti dodéavky stfesniho vylezu bude
také zebtik vysky 3,3 m, ktery bude pfrikotven k stfreSnimu vylezu.

5.2.17 Vyrobky z plasta:
Plastové kanalizaéni ventilacni hlavice. Véetné napojeni na stdvajici kanalizaci.

Ve stfeSe budou osazeny dvé nové dvoustupriové vpusti, které budou napojeny na stavajici kanalizaci. StfesSni
vodorovny vtok dvoustupriovy s télesem i nastavcem z hmoty PUR pro tloustku tepelné izolace 160 mm
s moznosti napojeni na asfaltovy pas a na hlavni hydroizolaéni vrstvu z mPVC napf. GULLYDEK. Napojeni
probéhne v misté pod stropnimi panely. Napojeni na stdvajici litinovou rouru kanalizace DN 125 bude
provedeno pomoci nové hrdlové roury PVC KG DN 125 délky dle potfeby (napojeni na stavajici hrdlo litinové
roury). Napojeni bude provedeno pomoci pfechodu litina/PVC KG UG DN 125.

Bezpecnostni prepad stfechy bude provedeny pomoci plastového chrli¢e s manzetou pro hydroizolacni folii
z mPVC napf. TOPWET TWC 125 PVC.

Vsechny vyrobky z plast( jsou popsany viz D.1.1.4.4 Vypis plastovych vyrobkd.

5.2.18 Natéry:

Stavajici stozar STA bude ocistén a opatien ochrannym natérem vhodnym pro ochranu ocelovych konstrukci.
Barevné odstiny natérl budou urceny investorem.

(Navrzeny typ a skladba natér(: Stupen korozni agresivity pro vnéjsi prostfedi stanovujeme C3 — stredni.
Zivotnost stanovujeme pro oba piipady stfedni (M) 5-15 let. Natérovy systém nutno vybrat dle CSN EN 1SO
12944-5.)

Veskeré zabudované dievéné prvky budou pred osazenim opatreny prostfedkem proti dfevokaznym houbam,
drevokaznému hmyzu, plisnim a vihkosti (napf. KATRIT BAQ 100).
5.2.19 Malby:

Veskeré stény dotlené stavebnimi Upravami budou vymalovany (tfidy: predstény kanalizacnich prostupt od
vpusti ve 3.NP a mistnost s vylezem na stfechu). Nové omitky a stérky budou opatfeny malbou nanasenou ve
dvou vrstvach (napt. KESMAL, PRIMALEX apod.) v barevném odstinu dle stavajiciho interiéru nebo vybéru
investora. Pred provedenim vlastni malby bude povrch opatfen impregnacnim natérem dle typu malby.
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5.2.20 Ostatni konstrukce a prace:

Vedeni jimaciho zafizeni bleskosvodu jsou navrzené nové viz D.1.4.1. Stavajici bleskosvod bude demontovan.

Pro prace na fasadé bude okolo objektu postaveno trubkové leseni nebo leSeni rdmového typu napf. PERI.
Pro prace na stfeSe bude leSeni vyuzivano jako ochranné. Zabradli z leSeni bude sahat min. 1 m nad udroven
stfesni roviny.

Stdvajici stozar STA bude ocistén a natren.

Po dokonceni stavebnich praci bude proveden uklid dotéenych prostor a okoli.

vevs

5.2.21 Vnéjsi terénni Upravy:

Okapovy chodnicek bude zpétné po stavebnich Upravach v mistech uloZeni novych jimacich vedeni
bleskosvodu doplnén stavajici dlazbou, ktera byla rozebrana pred vykopem.

5.2.22 Vnitini vybaveni prostor:

Nejsou soucasti dokumentace.

6. Tepelné technické vlastnosti:

Stavba je navrZena s ohledem na tepelnou ochranu budov v souladu s témito normami a predpisy:
- Vyhlaska ¢. 268/2009 O technickych poZadavcich na stavby 137/98 Sb.
- CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov, ¢ast 1 a7 4, CNI Praha 2012

- CSN EN ISO 6946 Tepelné vlastnosti konstrukci a budov - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
Vypoctova metoda, CNI Praha 2008,

- CSN EN ISO 13788 Tepelné vihkostni chovani konstrukci - Stanoveni vnitfni povrchové teploty pro
vylouceni kritické povrchové vlhkosti a uréeni rizika vnitfni kondenzace, pracovni pfeklad ndvrhu
evropské normy, CNI Praha 2002

Veskeré konstrukce a detaily (kouty, spoje —mozné tepelné mosty) jsou navrzeny s ohledem na CSN 73 0540
Tepelna ochrana budov, ¢ast 1 az 4 (2012). Pozadované hodnoty soucinitele prostupu tepla Uy dle normy jsou
splnény.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci:

- Obvodové konstrukce stavajici obvodové zdivo bude zatepleno vnéjSim kontaktnim zateplovacim
systémem (tepelné izolace z EPS tl. 140 mm, zatepleni okenniho nadprazi bude z tepelné izolace tl.
50 mm): 0,25 W/m?K < Uy = 0,30 W/m?K — v pfipadé nemozZnosti dodrZeni tloustky izolace osténi
nutno provést zaménu tepelné izolace za izolaci s mensim soucinitelem tepelné vodivosti — napf.
material z fenoliticka pékna.

- Stresni konstrukce — zatepleni ploché stfechy pomoci desek z EPS 100 S v tl. 140 mm + spadové kliny
z ESP 100 Svtl. 20 az 320 mm. Celkova tepelné tloustka izolace tl. 160 — 460 mm (vypoctend
primérnd tloustka tepelné izolace odpovidd 301 mm): 0,23 — 0,08 W/m?2K (@ 0,12 W/m?K) < Uy =
0,24 W/m?K

Tepelné technické vlastnosti vyplni otvorl:

Novy stfesni vylez bude proveden jako typovy a budou mit maximalni celkovou hodnotou soucinitele
prostupu tepla celého vyrobku U = max. 1,2 W/m?K.

U stdvajicich oken dotykajici se nového zatepleni fasady je poZadovano systémové reseni tésnéni osazovaci
spary dle pozadavku CSN 73 0540-2 - z exteriéru spdra prekryta protide$tovou zabranou (vodonepropustna,
paropropustnad).
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7. Zpusob zalozZeni:

Charakter navrZenych konstrukci nevyzaduje zakladani.

8. Vliv objektu a jeho uzivani na zZivotni prostredi a reseni pripadnych negativnich u¢inku:

Béhem vystavby vznikly stavebni odpad bude likvidovan prevozem a uskladnénim na skladce.

Provoz stavby po dokonéeni stavebnich Uprav pti plnéni své funkce neprodukuje latky, které by mohly
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi Uzemi. Likvidace odpadnich latek, které bytovy dliim bude produkovat
jsou to zejména komundlni odpad, odpadni vody splaskové jsou likvidovany stavajici zplsobem jako pred
stavebnimi Upravami.

9. Dopravni Feseni:

Stavba je dopravné napojena ze stdvajicich komunikaci.

Bez novych narokd.

10. Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vhéjsiho prostiredi, protiradonova opatreni

Nejsou predmétem této dokumentace pouze opatreni proti blesku viz Bleskosvod D.1.4.1.

11. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci:

Pfedmétem fesSeni je oprava stfesniho plasté. Do pozarné bezpecnostniho feSeni dokumentace nezasahuje.

Pfi zpracovdni projektu bylo zjisténo, Ze zdsahovd cesta pro zdsah HZS neodpovidd CSN. Proto
doporucujeme aktualizovat PBR. MozZnosti Feseni jsou dvé. Uprava stdvajiciho mistnosti s vylezu na stfechu
musi byt vyklizena a uréena pouze pro vylez na stiechu a byla pfimo napojena na CHKUC. Nebo pomoci
nového Zebriku na fasdadé.

12. Pozadavky na jakost, netradicni technologické postupy, dokumentaci a kontroly:

12.1 Udaje o pozadované jakosti navrienych material(i a o pozadované jakosti provedeni

Vsechny stavebni materialy musi odpovidat béznym standarddm.

12.2 Netradicni technologické postupy a zvlastni poZzadavky na provadéni a jakost navrZzenych konstrukci

Netradi¢ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni nejsou pozadovany.

12.3 Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah vyrobni a
dilenské dokumentace zhotovitele

Charakter obsahu projektové dokumentace nevyZaduje stanovit specialni poZadavek na zpracovani vyrobni a
dilenské dokumentace. Urceni rozsahu zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace je v kompetenci
dodavatele stavby. Vyrobni dokumentace by mohla byt provedena pro potrebu kladeni spadovych klinu
stfechy, které jsou tvozeny EPS v tloustce od 20-320mm.

12.4 Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a zkousek

Nejsou poZadovany nad rdmec pfislusnych technologickych predpisi a norem.
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Kontrola tésnosti izolace z folie mPVC pfi vystavbé:

V pribéhu provadéni a po dokonceni hydroizolaci je nutné kontrolovat, zda nedochazi k poskozovani
nechranéné hydroizolace jinymi stavebnimi procesy — napfiklad pohybem osob v nevhodné obuvi,
skladovanim stavebniho materialu ¢i pojezdem mechanizace.

Pro prokdzani kvality provedenych izolacnich praci se provadéji stavenistni zkousky tésnosti hydroizolace.
Zpusob kontroly a mnozstvi zkousek provadénych na stavbé zpravidla zavisi na dohodé mezi objednatelem a
dodavatelem hydroizolace. Provedeni kontroly tésnosti je dulleZité zejména v pripadech, kdy bude
hydroizolace zakryta dalSimi konstrukcemi, zvlasté pak jednd-li se o konstrukce hmotné nebo tézko
rozebiratelné.

Kontrola tésnosti hydroizolace v rdmci ¢innosti realiza¢ni firmy:
- vizudlni kontrola
- kontrola tésnosti spoje jehlou
Kontrola tésnosti nad rdmec Cinnosti realizacni firmy:
- vakuova zkouska tésnosti jednoduchych spojd jednovrstvé félie (ndhodné vybrana mista)
- tlakova zkouska tésnosti spojl jednovrstvé folie (dvojity svar, preplatovany spoj)
- jiskrova zkouska tésnosti plochy jednovrstvé félie
- zatopova zkouska.

Kontrola hydroizola¢niho povlaku zpravidla probiha v nékolika rlznych etapach:

- kontrola v rdmci realiza¢ni firmy — zpravidla probiha pribéiné dle provadéni jednotlivych svari;
kontrola svaru se uskutecni zpravidla 0,25-1 hodinu po jeho dokonceni, kontroluje se predevsim
mechanicka odolnost a spojitost provedenych svart zkusebni jehlou

- kontrola pti prejimce hydroizolace — v této etapé kontroly dodavatel hydroizolace prokazuje
odbérateli (investor, generadlni dodavatel stavby), zda jsou prace provedeny v poZzadované kvalité;
kontrolu provadi zpravidla vedouci pracovnik ¢ety nebo jind k tomu povérena osoba, kontroluje se
neporusenost hydroizolace v ploSe a provedeni svarl; zavéry kontroly se zaznamenavaji do
stavebniho deniku, pfipadné do specidlnich protokolll; kontrola by méla probihat za Gcasti
technického dozoru investora a generalniho dodavatele

- kontrola tésnosti hydroizolace v priibéhu Zivotnosti stavby — kontroluje se v ptipadé zjisténi poruchy
skladby strechy

Kontrol stavu a udrzby strechy (cykly kontrol):

Kontrola stavu stfechy je nezbytna v pribéhu Zivotnosti stfechy z didvodu odhaleni a prevence pfipadnych vad
a poruch. Cyklus kontrol by v dobé zaruky mél byt vy$si nez jednou rocné i pro prvni skupinu kontrol.
Frekvence kontrol by méla byt zaroven vyssi ke konci predpokladané Zivotnosti dominantnich konstrukci
stfechy.

1x ro€né:
- Vizudlni kontrola stavu povrchu hydroizolace v plose — pokud tvofi horni vrstvu stfechy
- Vizualni kontrola okrajl hydroizolace ukonéenych na jinych konstrukcich, stav detailli, tmeleni
- Kontrola stavu oplechovani véetné kotveni a natér(
- Kontrola nadstfesnich konstrukci véetné natér(
- Kontrola strojnich zatizeni, vyplni otvord, jejich funkce
- Kontrola propojeni jimaciho vedeni hromosvodu se viemi kovovymi prvky na strese.

2x ro¢né (obvykle na jare a na podzim):
- Kontrola prlichodnosti odvodnovacich prvka (vtoka, Zzlab)

- Kontrola obecné Cistoty na stfeSe, odstranéni nezaddoucich predmétl a necistot ohroZujicich plynulé
odvodnéni a hydroizolacéni funkci, pfip. dalsi.
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Castéji nez dvakrat ro€né:
- Kontrola zda technologicka zatizeni umisténd na stfese neovliviuji kvalitu provedenych praci, udrzba
téchto zafizeni
-V pfipadé vyskytu extrémnich klimatickych jevd, naptiklad po silném vétru, kroupach, uderu blesku
apod.

V pfipadé, ze dojde k jakémukoliv poSkozeni ¢asti konstrukce stfechy, je nutné neprodlené zajistit opravu
odbornou firmou, pfipadné poucenou osobou.

13. Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu a vypis pouzitych norem

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, obecnymi pozadavky na vyuzivani zemi a
technickymi poZadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi predpisy dle Zdkona o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu 183/2006 Sb.

Normy:

- Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby ¢. 268/2009 Sb.

- Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb 398/2009 Sb.

- CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov

- CSN EN ISO 6946 Tepelné vlastnosti konstrukci a budov - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
Vypoctova metoda, CNI Praha 2008,

- CSN EN 1SO 13788 Tepelné vihkostni chovani konstrukci - Stanoveni vnitfni povrchové teploty pro vylouceni
kritické povrchové vlhkosti a uréent rizika vnitini kondenzace, pracovni preklad navrhu evropské normy, CNI
Praha 2002

- €SN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobkd

- €SN 73 1901 Navrhovani stfech

- CSN 73 3305 Ochranna zabradli

- CSN 73 6133 Zemni prace

- €SN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace

- €SN 73 2901 Provadéni vnéjich tepelné izolaénich kompozitnich systémd

- €SN 73 2902 Vnéjsich tepelné izolagnich kompozitnich systémy — navrhovani a pouZiti

- CSN 73 3610 KlempiFské prace stavebni

- CSN EN I1SO 12944-5 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi
systémy - Cast 5: Ochranné systémy

- CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 PoZarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni

- €SN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

- CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovéni

- CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

- Zakonné predpisy:

- nat. vl. CR €& 362/2005 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- naf. vl. ¢. 21/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostredky.

- Vyhlaska ¢. 268/2009 O technickych pozadavcich na stavby 137/98 Sb.

PouzZité zkratky:
ETICS........ Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém (External Thermal Isulation Composite Systems)

Karlovy Vary, 09/2016 Vypracoval: Ing. Jakub Dorrer
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