SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE
Objekt ZS Krusnohorska K.Vary
propocet z PD -upfesnéni dle skute¢né realizace

REKAPITULACE

Dodavky 0
doprava % 3,6 0
presun % 1,0 0 0
Montaze 0
podr.mat.% 3 0
profez % 5 0
PPV % 6 0
soucet 0 0
Ké
HZS manipulace v siti hod 2
méreni odpord 6
koordinace se stavbou 2
projekt provedeni a skute€ny stav 10
vychozi revize 10
soucet 0 0

celkem bez DPH




Vykaz vymer

Dodavka

pomocné jimace Dehn-3m,certifikované
pomocny oddaleny jimac¢ pro STA+montaz

Montaze

jednotka

ks
hod

Budou upraveny dle naslednych prizkum a finan¢nich nakladi

Pospojeni,uzemnéni:
svorky SZ,uhelnik(trubky)2m
svorky SR03
natéry pospoj.Casti
zemnici pasek FeZn30/4
zemnici drat FeZn 10
Jimaci svody :
jimaci vedeni na podpérach AIMgSi 8
jimac na bet.podstavé-montaz+plast.ochrana
podpéra vedeni PV na plastové opl.stfechy
podpéra svislého vedeni-svody
STA -oddaleny bleskosvod
svorky SS
svorky SK
svorky SO

Zemni prace
vyty&eni trasy
bentonit-posileni vodivosti
vykop ryhy 35/70
vykop jamy 50/120-deska
loZze uzemnéni §.35-pisek
zahoz ryhy 35/70

ks
ks

pocet ks/m

12
16
60
16
240

140
48

18

60

60

60
60

ocenéni

material Ké montaz Ké

jedn.cena celkem jedn.cena celkem
0

material Ké montaz Ké

jedn.cena celkem jedn.cena celkem
0



zahoz jamy 50/120 m 4

odvoz zeminy-pfesuny hmot m3 5
provizorni Uprava terenu m2 5
HZS manipulace v siti hod 2
méfeni zemnich odporl hod 6
koordinace se stavbou hod 2
projekt provedeni,SKP hod 10
vychozi revize hod 10
Demontazni prace
demontaze stav.jim.vedeni m 140
demontaze stav.jimacu ks 4
demontaze stav.svodu-vedeni m 120

demontaze podpér,svorek a ost.mat. ks 80




