
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Objekt ZŠ Krušnohorská K.Vary

propočet z PD -upřesnění dle skutečné realizace

REKAPITULACE
Dodávky 0

doprava % 3,6 0

přesun   % 1,0 0 0

Montáže 0

podr.mat.% 3 0

prořez  % 5 0

PPV   % 6 0

součet 0 0

Kč

HZS manipulace v síti hod 2

měření odporů 6

koordinace se stavbou 2

projekt provedení a skutečný stav 10

výchozí revize 10

součet 0 0 0

celkem bez DPH 0



Výkaz výměr ocenění
materiál Kč montáž Kč

jednotka počet ks/m jedn.cena celkem jedn.cena celkem

Dodávka
pomocné jímače Dehn-3m,certifikované ks 6

pomocný oddálený jímač pro STA+montáž hod 1

0 0

 Montáže material Kč montáž Kč

Budou upraveny dle následných průzkumů a finančních nákladů jedn.cena celkem jedn.cena celkem

 Pospojení,uzemnění:

svorky SZ,úhelník(trubky)2m ks 6

svorky SR03 ks 12

nátěry pospoj.částí m 16

zemnící pásek FeZn30/4 m 60

zemnící drát FeZn 10 m 16

Jímací svody :

jímací vedení na podpěrách AlMgSi 8 m 240

jímač na bet.podstavě-montáž+plast.ochrana ks 7

podpěra vedení  PV na plastové opl.střechy ks 140

podpěra svislého vedení-svody ks 48

STA -oddálený bleskosvod ks 2

svorky SS ks 18

svorky SK ks 6

svorky SO ks 6

0 0

Zemní práce

vytyčení trasy m 60

bentonit-posílení vodivosti m3 4

výkop rýhy 35/70 m 60

výkop jámy 50/120-deska ks 2

lože uzemnění š.35-písek m 60

zához rýhy 35/70 m 60



zához jámy 50/120 m 4

odvoz zeminy-přesuny hmot m3 5

provizorní úprava terenu m2 5

0

HZS manipulace v síti hod 2

měření zemních odporů hod 6

koordinace se stavbou hod 2

projekt provedení,SKP hod 10

výchozí revize hod 10

Demontážní práce

demontáže stáv.jím.vedení m 140

demontáže stáv.jímačů ks 4

demontáže stáv.svodu-vedení m 120

demontáže podpěr,svorek a ost.mat. ks 80

0


