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C. VEDLEJSi A OSTATNIi NAKLADY - P RILOHA 1

Tato &ast obsahuje souhrn jednotlivych pfedbéZznych a vSeobecnych poloZzek stavby,
nezahrnutych do specifikace konkrétnich stavebnich objektd ¢&i provoznich soubord.
Zhotovitel zajisti veSkeré popsané c&innosti i dodavky a vzniklé naklady s tim spojené
zapocita do ceny uvedenych poloZek ve vykazu vymeér.

1. Zarizeni stavenist é

Zhotovitel zfidi zafizeni stavenisté, véetné docasnych deponii vytéZzené zeminy a skladek
odpadl i stavebniho materialu v potfebném rozsahu. Déle zajisti projekty a potfebna
povoleni pro vystavbu pfipadnych objektd zafizeni staveniSté. PFi realizaci zafizeni
stavenisté a doCasnych deponii musi postupovat tak, aby jejich vystavbou nevznikly Skody
na stavajicich objektech a sousednich pozemcich.

Rozmisténi vSech objektl zafizeni stavenisté a zabory volnych ploch pro umisténi
docCasnych deponii stavby budou provedeny po dohodé se zadavatelem i provozovatelem
ZS.

Stavenisté bude oznaceno velkoploSnym billboardem s oznaCenim a identifikaénimi Gdaji
stavby, které poridi zhotovitel na sv(j naklad.

Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojiSténi a Udrzbu objektl zafizeni stavenisté vcéetné
deponii materialu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpeci, aby provozem stavby nedochéazelo k
ohroZeni bezpec€nosti (pracovnikl stavby ani jinych osob) nebo Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel po ukonéeni stavby pozemky uvede do plvodniho stavu. Zpevnéné plochy
poskozené viivem stavby budou obnoveny v&etné vSech konstruk&nich vrstev.

Pro potfeby stavby budou vyuZivany soucasné prijezdové komunikace a trasy, spole¢né s
dopravni obsluhou dalSich subjektd v dané lokalité. V prfipadé vzniku Skod na téchto
komunikacich provozem stavebni techniky za né odpovida zhotovitel.

Dopravni prostifedky budou pfed vyjezdem na komunikace fadné ocistény od zeminy.
Vefejné komunikace musi zhotovitel uZivat v souladu s platnymi pfedpisy, neverejné
komunikace a zpevnéné plochy dle smluvnich ujednani ¢i pokynl viastnika.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist a odbér médii potfebnych pro realizaci
stavby a k provedeni v3ech zkouSek pozadovanych k pfedani a prevzeti. Elektrickd energie
pro zafizeni stavenisté bude odebirdna z mistniho rozvodu, misto napojeni bude uréeno
provozovatelem a opatieno elektromérem.

Napojeni na vodovod pro zafizeni stavenisté bude feSeno v dohodé s provozovatelem, na
pfipojkach budou osazeny vodoméry. Pfipadny odpad z chemickych WC se likviduje jako
béZzny fekalni odpad, likvidace bude zajisténa smluvné. Odpady komunalniho charakteru
budou ukladany do uréenych nadob a likvidovany odvozem na skladku, ostatni odpady ze
stavby budou likvidovany odbornymi firmami podle konkrétniho typu materialu.

Pozarni bezpeénost zafizeni staveni$té bude feSena v ramci stavajiciho areélu ZS, s
moznosti vyuZiti jiz realizovanych poZarnich rozvodld a dostupnych prostfedkd. Skladovani
hoflavych hmot a materiéld, pouzité pracovni postupy a stavebni zafizeni nesmi ohroZovat
pozarni bezpeénost stavajicich objektu.

Zhotovitel bude povinen se obeznamit s bezpecnostnimi, havarijnimi a provoznimi predpisy
pro ZS a vést realizaci stavby v souladu se vSemi uvedenymi dokumenty (Provozni fad,

Str. 33



K. VARY - ZS MOZARTOVA 7
STAVEBNI UPRAVY 2

Pozarni poplachové smérnice apod.). Na stavbé bude k dispozici telefonni pfistroj (napf.
mobilni), s uvedenim tisfiovych telefonnich Cisel pro pfipad havérie.

Zhotovitel zlikviduje veSkeré zafizeni stavenisté a jim dotéené nemovitosti uvede do
puvodniho nebo projektovaného stavu, v€etné likvidace vystavbou vzniklych odpadu, ve
lhaté do 1 mésice po ukonceni stavby.

2. Kompleta €éni €innost - fotodokumentace pr Gbéhu stavby

Polozka zahrnuje zhotovitelem pofizené fotografie, v€etné jejich Casové a prostorové
identifikace, dokumentujici rozhodujici etapy pribéhu celé stavby.

Z fotodokumentace musi byt zfejmy <&asovy prubéh celé stavby, postup realizace
rozhodujicich stavebnich objekt( a konstrukci.

Rozsah celé fotodokumentace bude odpovidat velikosti stavby a dobé jeji realizace, s
pfihlédnutim k néroCnosti a rozsahu stavebnich praci v jednotlivych dil€ich Usecich
(stavebnich objektech).

Predpokladany rozsah fotodokumentace zahrnuje minimélné 10 ks digitalnich fotografii za
kazdy tyden trvani stavby. Pfedané fotografie budou uspofadany do alba a opatfeny popisky,
struéné urcujicimi €as pofizeni a zobrazenou ¢ast stavby. Alboum bude mit digitalni podobu v
obecné cCitelném formatu a bude pfedano na datovém CD nosici.

3. Dokumentace skute €ného provedeni stavby

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skute€ného provedeni stavby, v niz bude podrobné
zachycen stav dila v okamZiku jeho dokonc&eni.

Dokumentace bude zpracovana v nasledujicim rozsahu: zmény provedené béhem vystavby
budou ve vykresech skute¢ného provedeni vSech objektl a souborl jasné vyznaceny (napf.
Cervenou barvou). Dokumentace beze zmén musi byt opatfena poznamkou: ,Beze mén*.
Kazdy vykres bude podepsan osobou zodpovédnou za zakres zmén a opatfen razitkem s
napisem: ,Vykres skute¢ného provedeni”.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v ¢eském jazyce a pfedana
zadavateli ve tfech tiSténych vyhotovenich. Odevzdavani dokumentace musi odpovidat
postupu uvadéni stavby do provozu, vZdy za kaZzdou dokoncenou Cast stavby, pfedanou k
uzivani, ke dni jejiho pfedani a prevzeti zadavatelem.

Zpracovana dokumentace skute¢ného provedeni podléha odsouhlaseni zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje pravo dokumentaci prekontrolovat a do 2 tydnu uplatnit své pfipadné
pfipominky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalSich 2 tydn(. Spolu s tiSténou
verzi dokumentace skuteéného vyhotoveni bude pfedana rovnéz jeji elektronicka verze na
datovém nosici (DVD nebo CD disk).

Textové dokumenty pofizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném
formatu (napf. doc, rtf, xml, htm nebo pdf), vykresova ¢ast bude uloZena ve formatu dwg, dxf
nebo pdf. Pfevzaté dokumenty (dodadvané vyrobcem) budou pfevedeny do formétu pdf,
nebrani-li tomu autorska prava k ptvodnim dokumentim.

4. Kompleta €ni éinnost - doklady poZadované k p  fedani a p fevzeti dila

K pfedani a pfevzeti dila zajisti zhotovitel veSkeré nize uvedené doklady a €innosti, nezbytné
pro jejich ziskani. VSechny doklady budou pfedany ve dvou vyhotovenich a roz&lenény podle
jednotlivych ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni:

- ke vS8em vyrobkdm, které budou zabudovany do dila, doklady dle zak. &. 22/1997 Sb. (o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond) v platném
znéni a souvisejicich vyhlasek
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atesty dodanych materialt v ¢eském jazyce

doklady o provedenych zkou3kéach, popf. daldi doklady poZadované technickymi normami
a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

revizni zpravy o zkouskach zafizeni (v€etné vSech pfiloh) dle norem a pfedpist platnych v
CR

doklady o likvidaci vSech odpadt vzniklych v pribéhu realizace stavby

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

popis a zdivodnéni provedenych odchylek od zadavaci dokumentace

stavebni denik

dalSi doklady pfimo souvisejici s realizaci stavby a potfebné k jejimu pfedani zadavateli
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