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1) Architektonické a stavebn ě technické řešení 

 
a) Účel objektu 

Záměrem vlastníka objektu jsou stavební úpravy spočívající v  zateplení svislých 
obvodových konstrukcí objektu, obnově povrchové úpravy fasády a s tím spojenými 
navazujícími pracemi. S ohledem na stavebně technický stav obvodového zdiva 
suterénu je navržena částečná sanace svislých obvodových konstrukcí. Opraveny 
budou balkony na jižní fasádě a předložené schodiště u hlavního vstupu. 

Zřízení dodatečných vodorovných hydroizolací je řešeno pouze u svislých obvodových 
konstrukcí, které jsou součástí fasády, aby byla zajištěna trvanlivost nových vnějších 
povrchových úprav. Komplexní obnovu vodorovných hydroizolací a vnitřních 
povrchových úprav  konstrukcí v objektu tato PD neřeší, neboť tento požadavek nebyl 
součástí zadání. 

 
b) Architektonické, funk ční a disp. řešení, řešení p řístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Úpravy nezasahují výraznějším způsobem do vnějšího vzhledu objektu.  

Navrhované úpravy se týkají pouze opravy stávajících objektů.  

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu  a orientace není 
navrhovanými opravami dotčeno. 

 
c) Kapacity objektu 

Nemění se. 

 
d) Technické a konstruk ční řešení 

Viz. bod 2. Konstrukční řešení. 

 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Zateplením svislých obvodových konstrukcí   dojde ke snížení energetické náročnosti 
objektu. 

 
f) Způsob založení objektu 

Navrhované úpravy nemají vliv na založení objektu. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb.  

Navrhované úpravy nezatíží stávající faktory životního prostředí v místě stavby. 
Nezasahuje se do stávajícího zdroje vytápění. Nenavyšuje se množství splaškových 
vod ani vznikajících odpadů.  

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší 
nebo podzemních vod. Neobsahuje též žádné nové zdroje technologického hluku ani 
nové zdroje nebezpečného záření. 

Stavba též nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo.  

 
h) Dopravní řešení 

Nemění se. 

 
i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 

Nemění se. 

           
j) Dodržení obecn ě technických požadavk ů na výstavbu 

Navrhované  řešení  splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009, o technických 
požadavcích na stavby, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb a je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006, o územním plánování 
a stavebním řádu i vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. 
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2) Konstruk ční řešení 

 
a) Přípravné práce 

- vyčistí se lapače splavenin a kanalizační potrubí, do kterých jsou zaústěny svody, 
kontrola jejich funkčnosti 

- po demontáži dešťových svodů po dobu provádění zajistit provizorní odvod vody ze 
střech 

- na fasádě budou vytyčena případná skrytá vedení, která by mohla být stavebními 
pracemi poškozena  

- demontována budou nefunkční vedení,  přeložení funkčních stávajících vedení pod 
omítku 

- demontována budou veškerá zařízení na fasádě 

- všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění 

- provozovatel objektu bude upozorněn na probíhající práce, bezpečnostní opatření, 
hlučnost a zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do prováděných prací 

 
b) Bourání 

- ve vyznačeném rozsahu bude odříznuta stávající bet. plocha u východní fasády a 
bude vybourána (vč. žlabu) 

- u vedlejšího vstupu na západní fasádě budou sesekány rohy ostění 

- u vstupu na zahradu bude rovněž odsekáno ostění 

- vysekání rýhy pro osazení ocel. překladu nad vstupními dveřmi na zahradu 

- ubourá se římsa nad hlavním vstupem 

- osekají se plošné fasádní prvky 

- otlučení vnitřních omítek ve vyznačeném rozsahu 

- otlučení vnějších cementových omítek ve vyznačeném rozsahu 

- demontáž stávajících svodů hromosvodu 

- demontáž klempířských prvků na fasádách 

- demontáž balkonových zábradlí 
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- budou odřezány nefunkční konzoly - vysekat ze zdiva 

 
c) Zemní práce 

Odstranění a zpětný zásyp podkladu pod bet. plochou, vč. hutnění. 

 
d) Svislé a kompletní konstrukce 

Osazení překladu z ocel. válc. I profilu u vstupních dveří na zahradu. 

Realizace soklíku z plotových tvárnic z vysokopevnostního mrazuvzdorného, 
chemickým solím odolného vibrolisovaného betonu 200x400x200 mm vyplněných 
betonem tř. C 12-15 plastické konzistence - nesmí být tekutý. Vložený beton bude 
zhutněn. 

Ukončení soklíku pomocí prefabrikovaných pultových krycích desek z vibrolisovaného 
mrazuvzdorného betonu. Desky osadit do cem. malty nebo do 2 až 4 mm silné vrstvy 
mrazuvzdorného stavebního lepidla. Pod zákrytovou deskou ponechat dutinu o výšce 
cca 50 mm. 

 
e) Komunikace 

Oprava bet. zpevněné plochy vč. podkladních vrstev ze štěrkodrtě. Hutnění podkladních 
vrstev na předepsanou úroveň. 

Kryt cementobetonový tl. 150 mm. 

 
f) Sanace zdiva 

Na objektu je patrné, že v minulosti došlo k realizaci opatření k zamezení vnikání 
povrchové vody od suteréního zdiva. Není však známo v jakém rozsahu se sanace 
prováděla.  Předpokládá se, že byly provedeny částečné drenážní prvky a byla pro 
izolaci objektu provedena nopová folie, pravděpodobně  přes stávající izolační 
přizdívku. Opatření však není provedeno po celém obvodě objektu.  

Pro potřeby PD byly odebrány 2 vzorky nad kamenným soklem a  orientačně stanovena 
vlhkost zdiva - 1,3% a 1,7%, stupeň zasolení pro chloridy, dusičnany i sírany - střední 
(ČSN 73 0610). Podle  uvedených hodnot lze usuzovat, že dříve provedené sanační 
opatření je z hlediska pronikání vlhkosti funkční. Problémy způsobuje zasolení zdiva, 
které zřejmě řešeno nebylo a nespojitost provedeného opatření.         

Komplexní izolaci projekt neřeší, jelikož se jedná o rekonstrukci a zateplení fasády, 

Pro dlouhodobě funkční sanaci obvodových stěn je navrženo vytvoření horizontální 
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izolace v úrovni terénu přízemí tlakovou clonou. Vzhledem k jednotné výškové úrovni 
infuzních vrtů - tj kopírování terénu nevznikají prakticky žádné náročnější detaily 
napojení tlakové clony v rozích objektu. Navržena je utěsňující a hydrofobizující infuzní 
clona, s účinností použití až do 95% provlhnutí (dle WTA 4-4-04) - min. tech. standard 
AQUAFIN F. 

Součástí opatření je  izolace vnějšího líce zdiva stěrkovou hydroizolací s přesahem 
min.30cm nad terén - popř. nad hranici infuzní clony - min. tech. standard Aquafin 1K, 
ve vnitřních rozích vždy provést fabion z cementové malty a opět přepracovat stěrkovou 
hydroizolací. Použitá stěrková hydroizolace bude vhodná i proti tlakové vodě. 
Požadována je rovněž paropropustnost - umožnit zbytkové vlhkosti konstrukcí vysychat 
i do exteriéru. Na stěrkovou hydroizolaci bude opět aplikována nopová folie. Zakončení 
v úrovni hranice terénu.  

Před provedením stěrkové izolace připravit a důkladně mechanicky očistit podklad od 
nesoudržných a separačních vrstev. Případné vyrovnání, popřípadě vyspárování 
provést vpc maltou s přísadou zlepšující vodotěsnost, přilnavost, elasticitu a chemickou 
odolnost - min. standard Asoplast MZ. 

Materiály použité na sanaci musí být odzkoušené jako systém. 

f1) Návrh sana čního systému - venkovní soklové souvrství: 

- nejdříve bude všechna omítka otlučena min 80cm nad viditelné výkvěty solí a 
vlhkostní mapy. Spáry budou vyškrabány, zdivo  bude důkladně očištěno a zbaveno 
prachu 

- sanační podhoz pro vytvoření hrubého povrchu jako kontaktního mostu – nanášet 
síťovitě na 50% plochy. Technologická přestávka – nejméně 2 dny, při nepříznivém 
počasí přiměřeně prodloužit - min. tech. standard  THERMOPAL-SP. 

 - vzhledem k větším tloušťkám a zlevněním systému lze jako vyrovnávací vrstva použít 
provzdušňovací přísada do vápenocementové malty - min. tech. standard Thermopal P, 
tato vrstva se pro nanesení sanačního systému musí nechat vyzrát techn. pauza 
3mm=1den 

- sanační omítková směs - min. tech. standard  THERMOPAL SR24, bude nanesena ve 
vrstvě cca 25 mm na vyzrálou podkladní vrstvu a bude stržena na hrubo - opět nechat 
vyzrát 1mm=1den 

- pro úpravu konečného vzhledu a pro sjednocení ploch bude po technologické pauze 
nanesena  trasvápenná stěrka - štuk - min. tech. standard THERMOPAL FS33 . 

- jako finální úpravu je nutno aplikovat nátěr s minimálním difúzním odporem ( sd < 
0,1m).   

- celá plocha v rámci ochrany proti odstřikující vodě bude opatřena dodatečným 
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transparentním hydofobizujícím nátěrem - min. standard ASOLIN WS 

f2) Návrh vnit řní sanace v četně hydroizola ční úpravy vnit řního líce zdiva: 

- nejdříve bude všechna omítka otlučena min 80cm nad viditelné výkvěty solí a 
vlhkostní mapy. Spáry budou vyškrabány, zdivo  bude důkladně očištěno a zbaveno 
prachu 

- na takto připravený podklad bude proveden fluátovací nátěr jehož prostřednictvím 
mohou být soli rozpustné ve vodě (chloridy a sírany) přeměněny na nerozpustné resp. 
těžko rozpustné sloučeniny. Zabraňuje se tak pronikání snadno rozpustných solí do 
ještě čerstvé, nehydrofobní sanační omítky během fáze schnutí - min. tech. standard 
ESCO-FLUAT. Nanášení v jednom nebo ve dvou nátěrech, vždy po proschnutí nátěru 
(druhý den) se provede mechanické očištění zdiva.  

- před nanesením sanačního soklového omítkového systému, bude proveden nástřik 
očištěného zdiva  (i do spár) křemičitým roztokem - min. standard AQUAFIN-F. Poté 
bude zdivo natřeno kašovitou hydroizolační stěrkou - min. tech. standard  AQUAFIN–
1K. Tento postup opakovat  2x . Toto opatření je vodotěsné, ale paropropustné, chrání 
zdivo před případnou vlhkostí pod hranicí infuzní clony,  vytváří separaci vody, 
umožňuje difuzi vodních par.  

- sanační podhoz pro vytvoření hrubého povrchu jako kontaktního mostu – nanášet 
síťovitě na 50% plochy. Technologická přestávka – nejméně 2 dny, při nepříznivém 
počasí přiměřeně prodloužit - min. tech. standard  THERMOPAL-SP. 

- sanační omítková směs - min. tech. standard THERMOPAL SR24, bude nanesena ve 
dvou prac. krocích ve vrstvě cca 15mm. Pokud je potřeba aplikovat omítku v tloušťce 
větší,  je nutno rozdělit aplikaci na více vrstev, pro které platí následující pravidlo: 
Povrch předchozí vrstvy ihned po provedení zdrstnit. Vzhledem k obsahu solí ve zdivu 
je nutno nechat vrstvu důkladně vyschnout před vrstvou další (technologická přestávka 
činí 1 den pro 1 mm tloušťky). Sanační omítková směs - min. tech. standard 
THERMOPAL SR24, bude nanesena ve vrstvě 15 mm na vyzrálou podkladní vrstvu a 
bude stržena na hrubo 

- pro úpravu konečného vzhledu a pro sjednocení ploch bude po technologické pauze 
nanesena  trasvápenná stěrka - štuk - min. tech. standard THERMOPAL FS33  

Před určením konečné tloušťky jednotlivých vrstev sanačního omítkového systému 
kontaktovat technika výrobce systému, který určí tloušťky na základě rozboru 
odebraných vzorků. 

 
g)  Sanace a izolace balkon ů 

Stávající balkony budou sanovány. Materiály použité na sanaci musí být odzkoušené 
jako systém. 
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- stávající nesoudržné spádové vrstvy budou odbourány až na nosnou konstrukci. 
Povrch bude očištěn.  

- pro spádový betonový podklad navrženo použít speciální rychletvrdnoucí směs - min. 
tech. standard ASO-EZ2 plus, do adhezního můstku - min. tech. standard Asoplast MZ. 
Vrstva je po 6 hod pochozí a po 2 dnech se již může obkládat. Speciální vlákny 
vyztužený potěr, může být ve spojení s nosnou podkladní vrstvou v min. tloušťce 10 
mm,  spádová vrstva nezatíží statiku balkonu a není potřeba 28denní technologické 
pauzy pro vyzrání betonového potěru. 

- nejprve se na nový spádový potěr mechanicky ukotví nové oplechování, která se před 
aplikací hydroizolační stěrky napenetruje epoxidovou pryskyřicí - min. tech. standard 
Indufloor IB1225 a čerstvá penetrace ze zasype křemičitím pískem frakce 0,1-0,6mm. 
Tato vrstva ochrání okapnici od působení cementových materiálů a zároveň bude 
připraven adhezní podklad pro přilnavost hydroizolační stěrky 

- na připravený podklad se ve  dvou krocích (nátěr + stěrka) aplikuje stěrková izolace - 
min. tech. standard Aquafin 2K/M spotřeba 3,5 kg/m2, s vložením těsnících pásek - min. 
tech. standard ASO-Dichtband weis, ve všech rozích a spojích a přechodu na 
oplechování u balkonových dveří použít samolepící těsnící pásku - min. tech. standard 
ASO-Dichtband sanitar 

- následně se do vysoce flexibilního lepidla tř. C2TES1 – zkoušeno do průhybu 5mm - 
min. tech standard Lightflex, položí dlažba (nutno lepit systémem butering-floating - 
oboustranně, podklad i dlažba). Vyspárování elastifikovanou maltou odolnou proti vodě 
a mrazu, rychletvrdnoucí, vhodná do venkovního prostředí - min. tech. standard  ASO-
Flexfuge. Spáry v rozích a přechody oplechování se  vyspárují polyuretanovým tmelem 
- jednosložková pryskyřičná polyuretanová těsnící hmota, elastická, vhodná do 
venkovního prostředí - min. tech. standard   ASOFLEX PU45. 

 
h) Sanace betonových konstrukcí 

Jedná se o konstrukci schodiště u hlavního vstupu a podhled a čela balkonových desek. 
Materiály použité na sanaci musí být odzkoušené jako systém. 

 - očištění betonové konstrukce od  nesoudržných částí, prachu a případných 
separačních látek 

- hrubé vyrovnání podkladů v jednom pracovním kroku provést sanační maltou pro 
opravy betonu - cementem pojená sanační malta skupiny malt M2 pro vertikální a 
horizontální plochy, vodonepropustná, schopná difúze vodní páry, mrazuvzdorná a 
odolná vůči působení posypových solí, snižuje pronikání CO2, vytvrzuje při 
dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin, použití  při opravách betonu pro vertikální 
a horizontální plochy a plochy "nad hlavou" jako stabilní reprofilační malta do hloubky 
výlomu 5 - 40 mm - min. tech. standard Inducretem BIS 5/40. Aplikace do čerstvého 
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adhezního můstku - min. tech. standard  Inducret BIS 0/2, v případě větších vrstev další 
krok aplikovat po zaschnutí předešlé vrstvy 

- jemné, popř, finální vyrovnání podkladů do 6mm doplnit jemnou minerální stěrkovou 
maltou opravnou na opravu vylámaných míst 1-6 mm, největší zrno 0,5 mm. Cementem 
pojená jemná malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy, 
vodonepropustná, schopná difúze vodní páry, mrazuvzdorná a odolná vůči působení 
posypových solí, snižuje pronikání CO2 - min. tech. standard Inducret BIS 1/6, aplikovat 
bez adhezního můstku, pouze do navlhčeného podkladu. 

Stávající kamenné prvky budou očištěny tlakovou vodou. 

 
i) Úpravy povrch ů 

Na fasádě budou opraveny omítky po osekaných fasádních prvcích, plochy po 
odstraněné nesoudržné omítce, poškozené omítky. 

- Ověření přídržnosti jádrové omítky v celé ploše poklepovou zkouškou. Odstranění 
odfouklých míst (s přesahem)   

- Odstranění popraskané stávající povrchové mechanicky 

- Omytí plochy fasády  tlakovou vodou s odmaštěním a očištěním 

- Vyspravení („doházení“) jádrové omítky –  např. Baumit jádrová omítka ruční 4/2 mm. 
Drobné poruchy vyspravit paropropustnou, hydrofobizovanou, minerální omítkovou 
stěrkou, snadno zpracovatelnou s přísadami zlepšujícími přilnavost (např. Baumit 
omítkovou stěrkou (Baumit  Putzspachtel)). 

- Vyznačené plochy  budou vyrovnány tmelem s perlinkou 

- Vyznačené plochy budou opatřeny KZS s tep. izolací z miner. vláken tl. 60 mm 

- Vyznačené plochy budou zatepleny KZS s tep. izolací z miner. vláken tl. 140 mm 

- Zateplena budou i ostění a parapety výplní otvorů 

i1) Požadavky na použitý KZS: 

Poznámka: 

Pokud jsou požadavky na ETICS uvedené na výkresech barevného řešení ( Přílohy č. 
F1.16.a až e) v rozporu s níže uvedenými požadavky, pak platí požadavky uvedené v 
této technické zprávě! 

Všeobecné podmínky: 

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem 
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na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky 
musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny 
zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce 
řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné legislativy pro zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS uvedených v projektu a 
technické zprávě.  

Právní předpisy: 

Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň 
minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. 
dle ČSN 73 0863-Požárně technické vlastnosti hmot.  Požadavky na požární 
bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je samostatnou součástí 
projektové dokumentace.  

Mechanická odolnost: 

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu min. 15J. 
Vzhledem k požadované mechanické odolnosti bude v systému použita bezcementová 
armovací hmota a omítka na organické bázi. 

Podmínky provádění: 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu 
s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů 
a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která 
doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. 

Odolnost proti vzniku trhlin: 

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou 
z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny.  

Povrchová úprava: 

Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou probarvenou ve hmotě 
obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, 
ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění 
paropropustnosti sd<0,3m  (EN ISO 7783-2). 

Stupeň odrazivosti světla: 

Pokud bude zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 
20%  musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek 
za kterých může být aplikován.  
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Armovací síťovina: 

Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 155g/m2 a 
pevností v tahu >2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 6 x 6 mm 

Podklad: 

Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho 
ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Podklad bude minimálně 
očištěn tlakovou vodu. PD předpokládá rovněž vyspravení podkladních omítek po 
osekání ozdobných prvků a odstranění odfouklých míst. 

Tepelná izolace: 

Izolace z minerálních desek dle ČSN EN 13162 s podélným vláknem s výpočtovým 
součinitelem tepelné vodivosti λ =0,04 W/mK a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 
13501-1. 

Založení: 

Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou. Na přední 
stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta 
zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou lištou a umožňující 
nezávislou dilataci soklové lišty na omítce. 

Ostění a nadpraží: 

Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno  
pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Nadpraží oken, dveří a 
balkónů bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.  

Hmoždinky: 

V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude 
provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Na jeho základě si 
zhotovitel vypracuje kotevní plán (výrobní dokumentace). 

Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou tloušťky 25 
mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž. 

Dilatační spáry: 

Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 
provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů.  

Upevnění břemen: 



K. VARY - ZŠ MOZARTOVA 7 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2 

 

 

Zč: 201301  str.13 

2F1.01 Technická zpráva 

Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 
systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové 
vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími 
hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. 
Pevnost podložky tlaku musí být min. 25kN/podložku.  

Demontáž lešení: 

Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z pěnové 
hmoty a následně provedena povrchová úprava. 

Jako min. tech. standard zateplovacího systému uvažován Sto Therm Classic 1. 

Jako min. tech. standard tenkovrstvé omítky uvažován Stolit K. 

i2) Dekora ční profily: 

Fasáda  bude členěna osazením dekoračních profilů dle arch. návrhu. Nebudou použity 
dekorační lišty na bázi XPS či EPS. Požadováno použití dekoračních lišt na bázi 
minerálního granulátu ze silikátových dutých mikroskopických kuliček (min. tech. 
standard StoDeco Objectprofil). Individuelně zhotovené tvarované prvky. 

Tech. specifikace: 

- nehořlavý (A2, s1, d0) 

- max. souč. tep. vodivosti 0,18 W/mK 

- hustota 550 kg/m3 

- pevnost v tlaku 13,5 N/mm2 

- tepelná dilatace 0,0000088 1/K 

 
j) Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 

Opatření k zamezení vnikání vlhkosti do konstrukcí viz odst. f) Sanace zdiva a g) 
Sanace a izolace balkonů. 

 
k) Klempí řské výrobky 

Klempířské prvky budou zhotoveny z materiálů uvedených ve výpise výrobků. 

Je nutno dodržovat dilatační rozměry klempířských prvků. Klempířské výrobky budou 
zhotoveny v souladu s platnými předpisy, především pak dle ČSN 73 3610. Ukončování 
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oplechování v návaznosti na přilehlé svislé konstrukce pomocí ohybu tvaru U 
dotěsněné trvale pružným neutrálním tmelem vhodným pro použití do exteriéru 
(mrazuvzdornost, odolnost proti UV záření), přetíratelný. Veškeré oplechování bude 
zhotoveno ve spádu min. 5% od svislé konstrukce k okapu. Oplechování musí být 
zhotoveno s dostatečným přesahem za líc zdiva ( 30 mm při šířce oplechování do 500 
mm, jinak 50 mm).  

Veškeré materiály kotevních prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou 
navzájem s kotveným materiálem negativně ovlivňovat. 

 
l) Zámečnické konstrukce 

l1) Balkonové zábradlí 

Atypické zábradlí z žárově zinkovaných ocel. trubkových profilů. Konečná povrchová 
úprava: barevný nátěr spec. barvou na pozink. konstr. Min. výška 1,0 m. Respektovat 
požadavky ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Výrobní dokumentaci předložit architektovi 
ke schválení.  

Kotvení krajních sloupků - každý sloupek 2 kotevní konzoly kotvené do stěny soustavou 
závitových tyčí (M16) s maticemi a podložkami. Závitové tyče lepené do dodatečně 
vrtaných kanálů chemickými kotvami (standard Hilti HIT HY-150). U kotvení dodržet 
rozteče mezi jednotlivými kotevními šrouby dle požadavků výrobce kotev.  

Mezilehlé sloupky - 3 ks - opřeny o hotovou dlažbu, patky s rektifikací, pryžová 
podložka. 

l2) Dveřní dorazy 

Dveřní doraz na stěnu. Ušlechtilá ocel, 90x51 mm (Dxφ), stříbrný matný, včetně 
upevňovacího materiálu, s pryžovou koncovkou. Odolnost proti povětrnostním vlivům 
(použití do exteriéru). 

 

l3) Markýzi 

Typová markýza - sklo 1400x1000 mm tl. 12 mm, tvrzené a lepené, barevná fólie, 
konstrukční prvky z nerez oceli, min. tech. standard GS14 P/PR. 
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m) Truhlá řské konstrukce 

Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek na schodišti, vč. podkladových roštů. 
Provedení nového palubkového obkladu vč. podkladních roštů. 

 
n) Podlahy z dlaždic 

Jako nášlapná vrstva na balkonech je navržena dlažba z dlaždic keramických slinutých 
neglazovaných mrazuvzdorných s protiskluznou úpravou, min. tech. standard Taurus 
color light S. Ker. soklík v=min. 100 mm. Spárování elastifikovanou maltou odolnou proti 
vodě a mrazu, rychletvrdnoucí - min. tech standard ASO Flexfuge. 

 
o) Nátěry 

o1) Fasádní nát ěry: 

Dekorační fasádní prvky budou opatřeny nátěrem fasádní barvou ve skladbě penetrační 
nátěr+mezinátěr+krycí nátěr. Navržena exteriérová fasádní barva silikonová se 
zvýšenou ochranou pro zpomalení a prevenci růstu řas a hub, kopírující strukturu, 
paropropustná. 

- sd max. 0,05 m (EN ISO 7783-2) 

- tl. suché vrstvy 150 µm (EN 1062-1) 

(min. tech. standard StoColor Silco G) 

o2) Impregna ční nátěry: 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním.  

Palubkový obklad bude opatřen dvojnásobným nátěrem lazurovacím lakem. 

o3) Nátěry záme čnických konstrukcí: 

Nátěry stávajícícch zámečnických konstrukcí budou odstraněny a bude realizováno 
nové souvrství antikorozních a ochranných nátěrů. 

Veškeré nátěry budou prováděny v technologiích předepsaných výrobcem. 

 
p) Malby 

Plochy ve sklepě a na schodišti do sklepa budou vymalovány. Stávající malby budou 
oškrábány, stěny budou vyhlazeny tmelem. Dvojnásobná tónovaná malba dle výběru 
uživatele. 
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q) Úst řední vytáp ění 

Před realizací sanačních omítek ve sklepě bude nutné provést demontáž stávajícícch 
otopných těles a po dokončení prací jejich zpětnou montáž, vč. všech souvisejících 
prací. 

 
r) Osvětlovací za řízení a svítidla 

Stávající světlo nad vstupními dveřmi na Z fasádě bude demontováno a nahrazeno 
novým svítidlem. 

 
s) Ostatní práce 

Po dokončení stavebních prací bude proveden úklid dotčených prostor. 

 

3) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížen í uvažovaných p ři 
návrhu nosné konstrukce: 

Viz statický výpočet. 

 

4) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstr ukčních detail ů, 
technologických postup ů:  

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily či technologické postupy. 

 

5) Technologické podmínky postupu prací, které by m ohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, p řípadně sousední stavby: 

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat 
v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí. 
Stavební úpravy neovlivní stabilitu sousední stavby. 

 

6) Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostup ů: 

Při bouracích pracech musí být okolní konstrukce řádně podepřeny a zabezpečeny. 
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7) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Požadavky budou specifikovány v rámci stavebního dozoru. 

 

8) Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné 
literatury, software: 

- konzultace se zadavatelem 

- platné zákony, vyhlášky, normy a technické předpisy týkající se navrhovaných úprav 

- Svoboda, Z.: Soubor programů pro stavební tepelnou techniku 

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu 
projektu. 

 

9) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumenta ce zajiš ťované 
zhotovitelem: 

Na základě výtažných zkoušek zhotovitel na své náklady nechá vypracovat kotevní plán 
zvoleného zateplovacího systému ETICS. 

Výrobní dokumentace pro zábradlí na balkonech. 

Pro výše uvedenou výrobní dokumentaci je nutné zaměřit rozměry na stavbě dle 
skutečného provedení. 

Tato dokumentace je zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby. 
Pokud vybranému dodavateli nepostačí rozsah této dokumentace pro realizaci díla, 
vyhotoví na své náklady dokumentaci dodavatelskou - montážní či dílenskou. 

Zhotovitel stavby si vypracuje technologický postup prací včetně kontrol.  

 

10) Závěr 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, může být skutečný stav stávajících 
konstrukcí po odkrytí odlišný od skutečností uvedených v původní projektové 
dokumentaci i od stavu zjištěného předběžnými průzkumy. V tomto případě si projektant 
vyhrazuje právo na doplnění navrženého řešení s ohledem na nová zjištění. 

Práce a postupy musí být prováděny podle současně platných zákonů, vyhlášek, 
nařízení, technických norem a technologických předpisů výrobců jednotlivých materiálů 
a systémů. Systémová řešení musí být uplatňována jako celek. 

Veškeré změny oproti této PD, které by mohly nepříznivě ovlivnit navrhované řešení, je  
nutno projednat s projektantem. 

Technická zpráva má pouze doplňující charakter  a nejsou v ní opakovány technické 
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informace uvedené na výkresech. 

 

   Poznámka: 

Všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření 
při provádění stavby). 

Všechny jmenovitě uvedené typy materiálů  a zařízení představují minimálně 
požadovaný technický standard. Uvedené výrobky lze po dohodě s projektantem 
zaměnit za kvalitativně stejné nebo lepší. 

     

 

K. Vary, leden 2013     Vypracovala: Ing. R. Novotná 


