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Zak. ¢. 201301

A. PRUVODNi ZPRAVA

a) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA:

Nazev stavby: K. Vary - ZS Mozartova 7
Stavebni Gpravy 2
Umisténi stavby: ¢.parc. 254, k.u. Drahovice
Sousedni pozemky: parc. ¢. 251 - Statutarni mésto Karlovy Vary

parc. ¢. 255 - Statutarni mésto Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy
Vary
Projektant: Ing. Renata Novotn4, ¢. autorizace CKAIT 0300401,

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Blahoslavova 93/17, K. Vary

Charakteristika stavby: Stavebni tpravy
Zpulsob provedeni stavby: Dodavatelsky firmou na zakladé vybérového fizeni
b) CHARAKTERISTIKA UZEMI:

Objekt se nachazi v zastavéném lzemi. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictvi investora.

c) UDAJE 0 PRUZKUMECH A NAPOJENI
Podklady:

- kopie katastralni mapy
- fotodokumentace pofizena pfi prazkumu
- konzultace se zastupcem investora

Prizkumy:
- vizualni stavebné technicky priizkum objektu

- prizkum vihkosti a zasoleni zdiva

Napojeni:

Dopravni komunikace: Objekt je napojen na prilehlé mistni dopravni komunikace
Elektricka energie: Objekt je pfipojen na verejny rozvod el. energie

Voda: Objekt je napojen na vefejny vodovod

Kanalizace: Objekt je napojen na vefejnou kanalizacni sit

Plyn: Objekt je napojen na verejny plynovod

d) SPLNENi POZADAVKU DOTGENYCH ORGANU

V dokumentaci jsou respektovany poZzadavky dotéenych organdi.
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e) SPLNENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Navrhované fesSeni spliuje pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009, o technickych pozadavcich na stavby,
vyhlasky €. 23/2008 Sbh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a je vsouladu
s pozadavky zakona ¢. 183/2006, o lizemnim planovani a stavebnim fadu i vyhlasky 501,/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuziti izemi.

f) SPLNENi PODMINEK UZEMNIHO ROZHODNUTI

Nebylo pro navrhované lpravy samostatné vydavano.

g) CASOVE VAZBY NA SOUVISEJiCi STAVBY

Stavba neni podminéna dokonc¢enim zadnych jinych staveb.

h) LHUTA VYSTAVBY

Predpoklada se dva mésice od zahajeni stavebnich praci. Stavebni lpravy nevyzaduji zadné zvlastni
postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni
bude koordinovat stavbyvedouci.

i) STATISTICKE UDAJE

Orientacni naklady na stavbu nejsou uvedeny, nebot PD bude slouzit jako podklad pro vybérové fizeni
zadavatele.

Poznamka:

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétni nazvy vyrobkd, jsou uvedeny
pouze jako pfiklad min. standardu. Po schvéleni projektantem je mozné je nahradit
srovnatelnymi vyrobky od jinych vyrobcd.
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. URBANISTICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) zhodnoceni stavenisté
Objekt se nachazi uprostred zastavby . Vlastni objekt neni zapsan v seznamu nemovitych pamatek.
Pozemek je svazity.

b) urbanistické feseni

vy o

Upravy nezasahuji vyraznéjsim zpGsobem do vnéjsiho vzhledu objektu.

Budova se nachazi na Gizemi mésta Karlovy Vary, ve ¢tvrti Drahovice, v Mozartové ulici. Terén je svazity
se sklonem od vychodu k zapadu. Jedna se o samostatné stojici objekt obdélnikového plidorysu s
castecné predsazenym schodiStovym prostorem na jizni fasadé. Zastfeseni objektu realizovano
valbovou stfechou. Na jizni strané stfesni rovina prolomena pultovym vikyfem doplnénym ve stredni
casti segmentovou stiechou. Na severni strané ze stfesni roviny vybiha valbova stfecha schodistového
prostoru. Dale stfesni rovinou prostupuje ozdobna atika a kominy. Objekt zahrnuje tfi nadzemni
podlazi, ¢astecné vyuzivané podkrovi a pudu. Je pIné podsklepen.

V suterénu, ktery je castecné zapustény do prilehlého svahu, jsou provozni prostory - kotelna, sklad,
dilna, pradelna, chodba a Satny. V 1.NP se nachazi WC, umyvarna, kuchynka, relaxacni mistnost,
kabinet, ucebna, Satna, chodba, schodisté. Ve 2.NP jsou tfi ucebny, sborovna, feditelna, socialni
zafizeni a chodba se schodistém. Ve 3.NP jsou tfi ucebny, kabinet, socialni zarizeni, chodba se
schodistém. V podkrovi je situovana druzina a ptida.

c) stavebné-technické reseni
Stavajici stav:

Zakladni nosny konstrukéni systém je sténovy podélny trojtrakt.

Objekt je pravdépodobné zalozen na plosnych zakladech z betonovych prokladanych pasu.
Vodorovna hydroizolace objektu zjiSténa nebyla. Svisla hydroizolace zfejmé také nebyla provedena
nebo jiz dozila, nebot na c¢asti svislého obvodového zdiva pod terénem byla v minulosti provedena
sanace pomoci nopované félie (jeji ukonceni je patrné v Grovni terénu).

Svislé nosné konstrukce jsou zdéné z plinych cihel. V 1.PP jsou obvodové zdi tl. 60 cm a stredni zdi
tl. 45 cm, v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou obvodové zdi tl. 45 cm a stiedni zdi tl. 45 cm a 30 cm. Schodistové
zdi jsou v celém objektu tl. 30 cm. Pricky v objektu jsou vétSinou zdéné z cihel. V soc. zafizenich jsou
délici pricky realizovany jako SDK konstrukce. Stény plidni vestavby jsou tvofeny z omitnutych
heraklitovych desek na nosné konstrukci z dfevénych tramkd.

Vnitfni schodisté je dvouramenné, predpokladam z kamennych stupnt. Jako naslapna vrstva poloZzeno
PVC. Hlavni venkovni vstupni schodisté je situovano na JV fasadé a je tvoreno z Zulovych stupnd.
Zabradli je z zaroveé zinkovanych ocel. profilt. Vyrovnavaci venkovni schodisté u SZ fasady je betonové,
zabradli ocelové trubkové opatrené ochrannymi barevnymi natéry.

Kominova télesa jsou zdéna z pinych cihel s omitkou nebo vyzdivana z vapenopiskovych cihel.

Stropni konstrukce nad 1.PP je Zelezobetonova monoliticka tramova. Stropy nad 1.NP a 2.NP
jsou drevéné tramové, s mezilehlym prkennym zaklopem, skvarovym zasypem a prkennou podiahou
na drevéné polstare.

Na JV fasadé se ve 2.NP nachazeji dva vykonzolované balkony. Balkonové desky jsou Zelezobetonové.
Balkonové zabradli trubkové.

Nosnou konstrukci stfechy tvori drevény tesarsky vazany krov. NavrZen jako stojata stolice se stredni
vaznici. Krytina je z asfaltovych Sindell kladenych na prkenné bednéni pres podlozku.

Okenni vyplné jsou novodobé dievéné zasklené izolacnim dvojsklem. Balkonové dvefe dvoukridlové ze
2/3 prosklenné, s nadsvétlikem. Dvere hlavniho vstupu jsou dvoukfidlové dfevéné castecné
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prosklenné. Dvere zadniho vstupu jsou jednokridlové drevéné prosklené z 1/2, s nadsvétlikem. Dvere
zasobovaciho vstupu jsou jednokridlové drevéné.

Vétsina klempifskych prvki na je plvodni z ocel. pozink. plechu opatfeného ochrannymi barevnymi
natéry. pouze oplechovani jednoho komina, prostupujici ozdobné atiky a okapové Zlaby se svody jsou
provedeny nové z TiZn plechu.

Stavebni Gpravy:

Zamérem vlastnika objektu jsou stavebni Upravy spocivajici v zatepleni svislych obvodovych
konstrukci objektu, obnové povrchové lipravy fasady a s tim spojenymi navazujicimi pracemi. S
ohledem na stavebné technicky stav obvodového zdiva suterénu je navrzena ¢astecna sanace svislych
obvodovych konstrukci. Opraveny budou balkony na jizni fasadé a predlozené schodisté u hlavniho
vstupu.

Navrzenymi stavebnimi (pravami se neméni vyraznéjSim zplisobem vzhled stavby, nevyzaduji
posouzeni vlivil na Zivotni prostredi. Jejich provedeni neovlivni negativné pozarni bezpecnost.

d) napojeni stavby na sité technické a dopravni infrastruktury
Elektricka energie: Stavajici.

Kanalizace: Stavajici.

Voda: Stavajici.

Vytapéni: Stavajici.

TUV: Stavaijici.

Plyn: Stavajici.

Dopravni napojeni: Stavajici.

e) reseni infrastruktury

Stavba nema zadné nové naroky na Gzemi a dopravni ani technickou infrastrukturu a tato otazka neni
tedy v dokumentaci resena.

f) vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavba nevyZaduje posouzeni vlivii podle zakona 100/2001 Sb.

Provoz stavby po provedeni stavebnich Gprav nezvySuje stavajici zatiZeni Zivotniho prostredi v jejim
misté. Nové exhalace nejsou produkovany. Nové splaskové vody nejsou produkovany, nové odpady
nejsou produkovany. Nejsou nové instalovany Zzadné technologie zvysujici nebo snizujici okolni teplotu
ovzdusi nebo podzemnich vod. Nejsou instalovany nové zdroje technologického hluku ani nové zdroje
nebezpecného zareni.

Bude-li béhem provozu pouzito nebezpecnych latek, budou likvidovany v souladu s navody k pouziti.
Stavba téZ nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo.
g) bezbariérové uzivani

Navrhované lpravy nejsou stavbou uvedenou v §2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

h) prizkumy a méreni
Na objektu byl provedeny priizkumy viz oddil ¢) Privodni zpravy.
Poznatky ziskané z priizkumii byly zapracovany do projektové dokumentace.

i) podklady pro vytyéeni stavby
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Stavebnimi pracemi nedojde k rozsifeni objektu.

j) €lenéni stavby

Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty a neobsahuje provozni soubory:
S01 - Sanace obvodovych zdi

S02 - Zatepleni objektu

S04 - Elektroinstalace, hromosvod

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Provoz stavby po realizaci navrhovanych stavebnich Giprav neméni vliv na okolni pozemky a jiné stavby
- viz bod f) této zpravy.

1) Zpusob zajisténi BOZP

Podminky BOZP jsou stanoveny zakonem 309/2006 Sb. Konkretizované narizenim vlady 362/2005 a
591/2006. Pri praci na stavbé doporucujeme pouzivat spolu s vyhlaskou i doporuceny standard
vydany CKAIT: Bezpecnost prace pfri vystavbé (DOS M14 VYST 99).

V ramci provadénych stavebnich praci budou realizovany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny v Pfiloze €. 5 k nafizeni vlady
591/2006 Sb.:

odst. 5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
Rozsah stavby nepresahuje limity stanovené § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potrebna
opatfeni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skuteénému
stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Pro stavbu bude ustanoven koordinatora BOZP.
Vybrané poZadavky:
Stavenisté

Pozadavky na zajiSténi staveniSté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany narizenim vilady
591/2006, priloha 1.

P¥i vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem
tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohrozeni Zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zplGsobem udrZzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovliviaujici bezpecny prijezd, jakoz i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny prislusnymi bezpecnostnimi znackami.

Povinnosti dodavatelli stavebnich praci
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Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nespliuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi
pomtickami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace, potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky jakoz i dokumentaci, navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace.

Zajisténi proti padu

Ochrana pracovnikl proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisSténim, nezavisle
od vysky na vSech pracovistich a komunikacich od vysSky 1,5m.

Pfi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padim na volném okraji popf.
proti jejich propadnuti celda plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, vcetné
pfistupovych komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni
plochy o 1,5m na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikUl pfi pracich ve vysSkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech,
kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi. Prostredky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:
bezpecnostni lano, bezpecnostni pas, bezpecnostni postroj, zkracovac lana, samonabijeci kladka,
bezpecnostni brzda, pfipravky pro spusténi a vytahovani véetné prislusenstvi.

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred pouzitim prostfedki osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzasadovém stavu.

Pfi pouziti prostredkii osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoznovala jejich bezpecné pouziti.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostfedkl osobniho
zajisténi.

Zajisténi proti padu predméti a materiall

Material, naradi a pomuicky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.
Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vZdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovniki
a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozSifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od pldorysného profilu dopravniho bremene.

Prace na strese

Pozadavky na zajisténi predméti nebo materialu jsou specifikovany prilohou nafizeni vlady
362/2005Sh.

Preruseni stavebnich praci je nutné v pripadé, ze klimatické podminky nesplnuji pozadavky uvedené
v priloze nafizeni vlady 362/2005Sb.
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Pfi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni proti padu ze stfesnich plastii na volnych okrajich.
Zajisténi proti padu ze stfrechy nejen po obvodu, ale i do jinych otvortl, je spInéno pouzitim ochranné,
pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajiSténi pracovniki proti padu.

Shazovani predmétl a materialu

Shazovani predmétu, zbytkl stavebnich hmot a materialu na niZze poloZena pracovisté, komunikace
nebo podobné plochy bude provedeno uzavienym shozem az do mista ulozeni (kontejneru), ktery bude
zabezpecen proti vstupu osob a jeho okoli bude chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstriku
shozeného predmétu nebo materialu.

Bouraci a rekonstrukéni prace

Pri bourani, které provadi dvé nebo vice ¢et soucasné, musi byt zajistén staly dozor odpovédného
pracovnika. Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukcnich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajisSténa bezpecnost pf¥i praci.

Material z bourané casti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah nebo stropti.
Protipozarni zabezpeceni stavby, prace s otevienym plamenem
Podminky pro zajisténi pozarni bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani zivic se fidi vyhl. 87/2000Sb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit v priibéhu praci s otevienym ohném, tj. fezani,
svarovani, rozehfivani zivic apod., pozarni dozor, a to po celou dobu vykonavani této ¢innosti. Dozor
dale dodavatel stavebnich praci zajisti i osm hodin po skonceni praci dle ve smyslu vyhlasky MV
87/2000Sb.

Pfi svafovani je nutné dbat zvySené opatrnosti. Pfi svafovani je nutno zachovat bezpecnostni
pozadavky definované normami rady CSN 05 06...

Pred zahajenim svarovani je nutné zajistit ochranu méné odolnych konstrukci pred poskozenim, napt.
pozarnimi plachtami, ocelovymi plechy apod.

V misté stavby budou po dobu provadéni praci zajiStény hasici pfistroje.
Za specifikaci a dodrZzovani pravidel bezpecnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.

Dodavatel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i
v dobé své nepritomnosti. Pro zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pripravé a
provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisi a
nafizeni v aktualnim znéni. Jsou to zejména: Zakon 258/2000 Sb., Zakon 274/2003 Sb., Zakon
309/2006 sbh., Narizeni vlady 591/2006 sb., Zakon 262/2006 sb. a ostatni souvisejici predpisy.

Je nutné pouzivat doporucené pracovni postupy vyrobcl a dodavatelli materiali a technologii. Na
stavenisté maiji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem
odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim dodavatelem o zptisobu pohybu
po stavenisti.

Zejména je tfeba zabezpecit mista na stavbé s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu
technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.

Na stavenisti bude na vhodném misté pristupny instruktazni navod pro feSeni pfipadnych havarijnich
situaci.

2. MECHANICKA ODOLNOST

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich lprav Ize konstatovat, Ze stavebni Upravy nebudou mit
negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukeci.
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Konstrukce jsou navrzeny tak, aby po dobu predpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému
Ucelu a odolaly véem zatizenim a vliviim, které se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani
stavby. Pri stavbé je bezpodminec¢né nutné dodrzet navrzené profily, skladby a kvalitu materiali
nosnych konstrukci.

3. POZARNI BEZPECNOST

Je reSena pozarné-technickou zpravou ktera je soucasti dokumentace. Konstrukce jsou navrZeny tak,
aby byla zachovana jejich pozarni odolnost vyZzadovana predpisem. Soucasné je tak zabezpeceno
nesireni pozaru a zabranéno Sireni koure. PoZzarné nebezpecné plochy nezasahuji vné pozemku na
némz je umisténa a neohroZuje tak sousedni stavby.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI

Viz bod 1. f) této zpravy. BEhem realizace stavby zajisti bezpecnost prace dodavatel. Stavenisté bude
radné zabezpeceno.

Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany zZivotniho prostredi.

Pri vlastni stavebni Cinnosti je tfeba dbat zasad ochrany Zivotniho prostredi. Na stavbé je nutné
pouzivat mechanismy splnujici predpisy zamezeni lGiniku oleje a ropnych latek.

Ovzdusi:
Znecistovani ovzdusi pfi provadéni stavebnich praci bude zcela zanedbatelné a vzdy jen kratkodobé.
Hluk a vibrace:

Po dobu vystavby dojde prechodné k omezenému zhorSeni Zivotniho prostredi hlukem stavebnich
mechanizml a stavenistni dopravy. Tyto Ucinky budou omezeny na nejnutnéjSi miru v ramci
technickych moznosti.

Odpady:

V obdobi vystavby budou vznikat odpady pfi vlastni stavbé. Odvoz a zneskodnéni odpadt zajisti jejich
puUvodce servisnim zplsobem za Uplatu s osobami opravnénymi k této ¢innosti. Na misté stavby nesmi
byt odpady spalovany na volném prostranstvi.

Zatfidéni odpadil je provedeno dle Katalogu odpadii - piiloha ¢.1 Vyhlasky MZP 381,/2001 Sb. ve
znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb. Specifikace predpokladanych odpadl je uvedena v nasledujici
tabulce:

Kategorie
0d druhu odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
1501 06 Srésné obaly 0
170101 Beton o
17 02 01 Devo 0
17 02 03 Plast o
17 04 07 Srésné kovy o
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0

Izolagni materialy neuvedené padsly 17 06
17 06 04 0l al7 06 03 0
Smésné stavebni a demati odpady
1709 04 neuvedené podisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 ©
leden 2013

STRANA 8



Zak. ¢. 201301

09 03

200301 Srsny komunal.odpad o

Obvod stavenisté bude vymezen a zabezpecen. V dobé provadéni praci bude ohrozeny prostor stfezen
povéfenymi osobami. VeSkeré stavebni prace budou provadény s maximalnim ohledem na
bezpecnost osob pohybujicich se v bezprostiedni blizkosti stavenisté.

Konkrétni opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany osob budou stanoveny dodavatelem stavby na
zakladé jim zvolené technologie stavebnich praci v ramci technologického postupu.

Pozadavky na zajisSténi staveniSté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany narizenim vilady
591/2006, priloha 1.

Pri vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem
tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohrozeni zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zplisobem udrzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovlivaujici bezpecny priijezd, jakoZ i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny prislusnymi bezpecnostnimi znackami.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovniki
a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozSifuje ochranné
pasmo o 1 m na vsechny strany od plidorysného profilu dopravniho bfemene.

Podle potreby budou na pozemku umistény prFenosné stavebni bunky a nezbytné socidlni a
bezpecnostni zafizeni.

Stavenisté je tfeba vybavit zakladnimi hasebnimi prostifedky. Telefonické spojeni pro pripad
nouzového volani bude zajisténo mobilnimi telefony dodavatele.

Pri provadéni stavby musi byt ucinéna takova opatreni, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti silni¢niho
provozu a znecistovani pozemnich komunikaci.

PfrebyteCna stavebni sut ze stavby bude odvezena na trvalou skladku na naklady vybrané
dodavatelské organizace. Skladka ve vzdalenosti cca 20 km.

5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Pri bézném pouzivani stavby hrozi pouze obvykla (béznad) bezpecnostni rizika vznikla obvykle
nepozornosti.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba neni umisténa v pasmu zvysené hlucnosti a neni treba fesit zvlastni ochranu pred pronikanim
hluku do mistnosti. Ochranu pfed hlukem zajistuje provedeni konstrukci a vyplini otvor.

leden 2013
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7. USPORA ENERGIE A TEPLA

Zateplenim obvodovych konstrukci objektu dojde ke snizeni energetické narocnosti objektu.

8. RESENI| PRISTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
Viz bod 1. g) této zpravy.
9. OCHRANA STAVBY P RED NEPRIZIVYMI VLIVY OKOLI

Jedna se o stavebni Upravy, které neovliviuji nepfiznivé stavajici reseni.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Navrhované tpravy objektu neméni soucasny stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. INZENYRSKE OBJEKTY

a) odvodnéni a zneskodinovani odpadnich vod

Stavajici.

b) zasobovani vodou

Stavajici.

c) zasobovani energiemi

Stavajici.

d) feSeni dopravy

Stavajici.

e) povrchové Upravy okoli stavby a vegetacni tGpravy

Plochy poskozené stavebni ¢innosti budou uvedeny do plivodniho stavu.
f) elektronické komunikace

Stavajici.

12. vyrobni a nevyrobni technologicka za  Fizeni

Nové se nerealizuiji.

Karlovy Vary, leden 2013 Vypracovala: Ing. R. Novotna

leden 2013
STRANA 10



