

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

KV REALINVEST

Chebská 204/71

360 05 K.Vary

IČ: 29113903

Karlovy Vary, dne: 1.11.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-22092/2015

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
provedení zesílení betonového stropu topného kanálu u ZŠ Poštovní			66.573,-Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	10.11.2015
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

CENOVÁ NABÍDKA



Stavba :			
ZŠ Poštovní - topný kanál			
Objednatel :		Zhotovitel:	
Statutární město K.Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary		KV Realinvest, s.r.o. Chebská 204/71 360 06 Karlovy Vary IČ: 29113903	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	55 010	
N	PSV celkem	11 562	
	ZRN celkem	66 573	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	66 573	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Majerová 1.11.2015	Jméno : Datum : Podpis :
	 KV Realinvest s.r.o. -2- Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory Tel.: 353 220 614, fax: 353 227 200 IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		66 572,72 Kč
DPH	21 % činí :		13 980,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			80 553,00 Kč

Poznámka :


Dílo bude dokončeno do 15.11.2015

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Poštovní - topný kanál
Objekt :	

66 572,72

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
1	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	12,00	452,00	5 424,00
2	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	12,00	79,10	949,20
3	273 36-1921.RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,71	27 120,00	19 282,32
		Poklop GABEX AD69 600x900 pojízdný do 3,5 t	kus	1,00	4 819,45	4 819,45
4	273 31-3621.R00	Osazení poklopu + zabetonování	kus	1,00	678,00	678,00
		Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	7,02	2 666,80	18 720,94
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				49 873,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998 01-2021.R00	Přesun hmot pro monolitické konstrukce	t	18,94	271,20	5 136,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 136,53
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	62,40	19,32	1 205,76
		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	62,40	76,84	4 794,82
8	628-31114	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 35	m2	68,64	76,84	5 274,30
9	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	t	0,35	828,29	287,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				11 562,29


KV Realinvest s.r.o. -2-
 Chebská 204/1 360 06 K. Vary - Dvory
 Tel: 353 237 544 Fax: 353 237 700
 IČ: 251 13 973 www.kv-realinvest.cz

